

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE N. 4 di procedura aperta informatizzata per i lavori di manutenzione straordinaria e sistemazione delle strade provinciali - 1° stralcio (CIG: 7573779027 – CUP: F87H16002610003).

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **venticinque** del mese di **ottobre**, alle ore **8,40**, nella sede della Provincia sita in Via Carboni ad Oristano, in seduta pubblica.

Richiamati i precedenti verbale di gara redatti in data 18, 19 e 24 ottobre 2018, parte integrante e sostanziale del presente, la Dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi, Dirigente del Settore Affari Generali, assume la presidenza del seggio, composto inoltre dai Sigg.: Geom. Alessandro Serra, Responsabile Unico del Procedimento e dal Dott. Raffaele Melette, Responsabile del Servizio Amm.vo, Appalti e Contratti.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la sig.ra Silvana Mariani.

Constatata la regolare composizione e la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Presidente ricorda che nella seduta precedente sono stati esaminati n.50 (cinquanta) plichi, dei n.62 (sessantadue) ammessi dal sistema, risultando ammessi alla fase successiva della gara n.45 (quarantacinque), n.4 (quattro) ammessi con riserva e n.1 escluso che risulta essere Conglomerati Bituminosi Marreri srl con sede in Nuoro.

Tutto ciò premesso, i lavori proseguono con l'accesso alla piattaforma Sardegna CAT e l'esame delle restanti buste di qualifica:


51) Savatteri Costruzioni srl – Mussomeli (CL)	ammesso
52) Scalpellini Posatori e Affini srl in sigla S.P.E.A. srl – Roma	ammesso
53) Segnal Strade srl – Cagliari	ammesso
54) Ser.lu Costruzioni srl – Cagliari	ammesso
55) Sinisgalli Costruzioni srl – Potenza	ammesso
56) SO.GE.LA. srl "Società Gestione Lavori" - Cagliari	ammesso
57) SO.GEN.A. - Roma	ammesso
58) Tecno Edil Project srls – Mussomeli (CL)	ammesso
59) Vacomic srl – Cagliari	ammesso
60) Valenza Costruzioni srl – Nuragus	ammesso
61) Veri Vincenzo srl – Cagliari	ammesso
62) Viatech Costruzioni Generali – Oristano	ammesso

Il seggio di gara, alle ore 10,05, sospende i lavori che vengono aggiornati a lunedì 29 ottobre 2018 alle ore 9,30.

Espletati gli adempimenti di legge, la seduta di gara si conclude alle ore 11,10, previa lettura e

sottoscrizione del verbale.

IL PRESIDENTE



IL SEGGIO DI GARA

I COMPONENTI





IL SEGRETARIO

