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ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente disciplinare ha per oggetto la prestazione del servizio di sfalcio e decespugliamento di

vegetazione (erba, rovi, cespugli, macchia mediterranea, canne ecc.) nelle banchine e pertinenze
stradali lungo le strade provinciali appartenenti al Circolo 3 . Sono esclusi dall’appalto i tratti all'interno
degli abitati. Le strade interessate dal presente appalto, per una estensione totale di chilometri
236+792, sono indicate nella tabella al successivo art. 29 del presente disciplinare.

Il servizio dovra essere effettuato, nel pieno rispetto dell’'ordinanza antincendio emanata dalla Regione
Autonoma della Sardegna, provvedendo alla pulizia della fasce di pertinenza stradale per una
larghezza di tre metri, entro 20 giorni dalla firma del verbale di consegna e il mantenimento della
pulizia fino a tutta la durata dell’'ordinanza antincendio.

La consegna del servizio potra avvenire anche in pendenza di contratto.

ART. 2 - AMMONTARE DEL SERVIZIO
L'importo del servizio posto a base di gara da eseguirsi a corpo, ammonta a € 173.331,74 + IVA di

cui € 168.095,96 + IVA soggetti a ribasso ed € 5.199,95 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso per un importo complessivo di € 211.464,72, IVA compresa.

Alla determinazione del prezzo a CORPO si & proceduto stabilendo un prezzo unitario pari a € 732,00
(oneri della sicurezza compresi) + IVA a chilometro di pertinenza stradale (da intendersi su ambedue i
lati della carreggiata stradale e per una larghezza di tre metri).

Le condizioni di esecuzione saranno quelle stabilite nel presente disciplinare.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO, SCADENZA E PENALE
Il presente appalto giunge a scadenza in data 15 novembre 2020.

Il servizio dovra iniziare subito dopo la firma del verbale di consegna, anche in pendenza di contratto,
e cio per poter rispettare I'Ordinanza Regionale Antincendio. Le prescrizioni regionali individuano, per
I'anno di riferimento, il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo, solitamente
dal 15 giugno al 15 ottobre.

Qui di seguito si riportano le principali fasi e scadenze contrattuali:

- entro 15 giugno e comunque non oltre 30 giorni dalla consegna dei lavori dovra essere completato
un primo taglio ed effettuato il conferimento a discarica autorizzata dei residui dello sfalcio, con il
preliminare ritiro dei rifiuti indifferenziati di qualsiasi natura e provenienza abbandonati nelle
pertinenze stradali;

- per tutta la durata del contratto le pertinenze stradali dovranno essere mantenute libere dalla



vegetazione e dai rifiuti indifferenziati di qualsiasi natura e provenienza, effettuando, a insindacabile
giudizio dell’ufficio del Direttore dell’Esecuzione, ulteriori tagli con ritiro di sfalciato e di rifiuti
indifferenziati.

Per il mancato rispetto del termine del primo taglio (entro 15 giugno e comunque non oltre 30 giorni
dalla consegna dei lavori), verra applicata, per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera pari a euro
100,00 (cento), oltre alle sanzioni eventualmente comminate dagli organi di controllo (Servizio
Forestale della R.A.S., ecc.), che saranno interamente in carico alla ditta.

Per il mancato rispetto del mantenimento dello stato di pulizia dei luoghi per tutta la durata del
contratto, sara applicata una penale di euro 100 (cento euro) giornaliera a partire dalle 48 ore
successive all’'ordinativo impartito dall’ufficio di Direzione dell’Esecuzione.

L'importo complessivo delle penali comminate non potra superare il 10% dell'importo contrattuale;
gualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l'articolo 16 e 17 del presente disciplinare, in materia di risoluzione del contratto.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione appaltante a causa dei ritardi e/o del mancato rispetto
delle prescrizioni contrattuali e non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte
dell'Amministrazione, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni materiali o morali. Tutte le
penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo alla contestazione.

ART. 4 - MODALITA DI PARTECIPAZIONE E DI AFFIDO
Il servizio verra affidato all'operatore economico che avra offerto il maggior ribasso percentuale

sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, secondo le
modalita indicate nella lettera d’invito.

Resta comunque esplicitamente convenuto, che I'affido si intende assunto dall’affidatario a tutto suo
rischio in base ai calcoli di propria convenienza scaturiti dall’attenta disamina del presente disciplinare,
con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso I'aumento dei costi di qualsiasi natura e
genere, nonché da qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi anche dopo

I'aggiudicazione.

ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'assunzione del servizio di cui al presente disciplinare, implica da parte dell’affidatario, la conoscenza

perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali che si riferiscono al servizio ed in generale di tutte le circostanze principali ed

accessorie, allo stato dei luoghi in cui & previsto l'intervento, che possono aver influito sul giudizio



dell’affidatario circa la convenienza di assumere I'affido.

La partecipazione all’affido in oggetto, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le

clausole e condizioni contenute nel presente disciplinare e nella lettera d’invito.

Inoltre I'affidatario si intende obbligato all'osservanza:

- del D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii;

- del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285) e dal relativo Regolamento di

Attuazione (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495) e successive integrazioni e modificazioni;

- del D.M 10/07/2002;

- del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013;

- del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e

del D. Lgs. n.106/2009 correttivo ed integrativo del D. Lgs. n.81/08.

La partecipazione all’affido comporta inoltre il possesso dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali

per le sottoelencate categorie:
1) Categoria 1 - Sottocategoria D6 - raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane, extraurbane
e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), D.lgs. 152/06;
2) Categoria 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri
al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3) Categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.
Qualora detta iscrizione non sia posseduta dal partecipante, lo stesso potra fare ricorso al subappalto

dichiarandolo in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse.

ART. 6 - CONSEGNA DEL SERVIZIO
La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio del medesimo, potra essere impartita

subito dopo l'aggiudicazione, con procedura d'urgenza e sotto le riserve di legge, anche in assenza
della registrazione del contratto. La consegna risultera da apposito processo verbale. La mancata
presentazione alla convocazione per la consegna e/o la mancata accettazione della stessa costituira
grave inadempienza con conseguente revoca dell'aggiudicazione, salvi gli altri effetti della risoluzione
di cui allo specifico articolo.

Non appena ricevuta la consegna I'Appaltatore dovra provvedere a redigere il programma di servizio e
dovra organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione dello stesso, che sara
sviluppato dall'Appaltatore nel modo a lui pill opportuno e di sua convenienza, purché garantisca il

servizio nei termini e nelle fasi lavorative stabilite, fatte salve le indicazioni di tempo e di luogo che



I’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potra disporre di volta in volta.

ART. 7 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
Gli interventi che formano oggetto dell'appalto, consistono nello sfalcio meccanico e/o manuale della

vegetazione lungo le superfici inclinate o in piano, la potatura di formazione e conservazione delle
siepi o arbusti e la potatura o abbattimento delle essenze arboree presenti nelle pertinenze delle
strade in elenco.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e dovranno interessare, di norma, la
larghezza delle pertinenze stradali (in accordo con quanto stabilito dalla normativa regionale e
nazionale) a partire dal ciglio bitumato ovvero dalla cunetta o dalle banchine ove queste fossero in
bitume, cemento o comunque pavimentate e, in ogni caso, secondo le disposizioni impartite dal
Direttore dell'Esecuzione.

Il servizio dovra essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta opportuna dall’appaltatore, atta a
garantire le lavorazioni sopra indicate, senza produrre alterazioni alla stabilita delle scarpate e dei cigli.
E’ vietato 'utilizzo dei diserbanti chimici.

Il servizio dovra essere svolto, per tutta la durata del Contratto, secondo le indicazioni riportate
nell’Ordinanza Regionale Antincendio per I'anno in corso e si dovranno garantire lavorazioni
contemporanee sulla intera rete stradale interessata, mediante utilizzo del numero di squadre
necessarie a completare le cinque fasi lavorative appresso descritte, nei termini indicati al precedente
articolo 3.

Al fine di garantire una corretta esecuzione del servizio I'Appaltatore dovra procedere rispettando
rigorosamente le fasi sotto elencate secondo il seguente ordine:

Fase 1 - raccolta dei rifiuti indifferenziati di qualsiasi natura e provenienza abbandonati lungo le
pertinenze delle strade interessate dal presente servizio e il loro conferimento a discarica;

Fase 2 - sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli, canne e
gualunque altra vegetazione presente nelle banchine, nelle cunette, nelle scarpate e nelle altre
pertinenze stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (motosega, motofalciatrice,
decespugliatore, o barra falciante). L'altezza di taglio dovra essere uniforme su tutta la superficie
interessata dallo sfalcio evitando scrupolosamente la presenza di ciuffi d'erba non tagliati;

Fase 3 - rifinitura, con decespugliatore, intorno agli elementi di arredo stradale (segnali stradali, cippi
chilometrici, delineatori di margine, cordonate e barriere). In caso di danneggiamento di detti arredi
gli stessi dovranno essere prontamente sostituiti dalla Ditta con onere a proprio carico;

Fase 4 — aspirazione o raccolta manuale, carico e trasporto, da eseguire prontamente, dei materiali
derivanti dalla falciatura e conferimento a discarica autorizzata.

Fase 5 — potatura di formazione e conservazione delle siepi o arbusti e la potatura o abbattimento di



essenze arboree presenti nelle pertinenze stradali.

Le fasi 3 e 4 dovranno essere eseguite entro i due giorni successivi all’ultimazione delle fasi 1 e 2.

La fase 5 potra essere eseguita anche dopo il completamento delle fasi 1, 2, 3 e 4.

Le pertinenze stradali, dopo I'esecuzione delle fasi sopra elencate, dovranno risultare pulite e prive di
materiali residui. L'onere per lo smaltimento del materiale presso discarica autorizzata si intende
ricompreso all'interno del prezzo del servizio. La Ditta dovra eseguire le operazioni di sfalcio in modo
tale da evitare l'innesco e la propagazione di incendi e nei pressi delle macchine operatrici dovra
tenere a disposizione personale dotato di idonee attrezzature per lo spegnimento di eventuali incendi
prodotti dalle succitate macchine, conformemente a quanto indicato dalla Regione Autonoma della
Sardegna nell'ordinanza antincendio. E fatto assoluto divieto di bruciare I'erba nelle pertinenze
stradali. Il piano viabile al termine di ogni operazione dovra risultare assolutamente sgombro dai
residui prodotti dall'intervento delle macchine sfalciatrici; in particolare si dovra avere cura di ripulire
la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio. Al termine del
taglio, l'erba dovra avere una altezza media di tre centimetri e non dovra comunque superare i
cinque centimetri di altezza dal colletto.

Il materiale di risulta dello sfalcio dovra essere in ogni caso allontanato, dalla vicinanza di scivoli,
canalette, pozzetti per la raccolta delle acque piovane e da tutte le opere d’arte in genere, al fine di
evitare ostruzioni o riduzioni delle sezioni idrauliche che possano pregiudicare il regolare deflusso

delle acque piovane.

ART. 8 - DOTAZIONE MEZZI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al momento dell’avvio dell’esecuzione del servizio e per tutta la durata dello stesso, al fine di garantire

una corretta esecuzione delle fasi lavorative di cui al precedente articolo, I’Appaltatore dovra disporre
della seguente dotazione minima di mezzi per ciascuna delle squadre che lappaltatore ritiene
indispensabili all’'esecuzione del servizio:

° n°l mezzo idoneo al carico e trasporto a discarica dei rifiuti indifferenziati e di quelli derivanti

dalle operazioni di sfalcio;

° n°2 trattori completi di braccio falciante o piatto fresa, oppure mezzo equivalente;
° n°4 decespugliatori e n°1 motosega;

° n°1l mezzo di aspirazione e n°1 soffiatore;

. n°l mezzo antincendio.

Ove la stazione appaltante verificasse che per l'esecuzione del servizio I'affidatario & carente della
dotazione di cui sopra, revochera immediatamente l'affidamento e saranno a carico dell’'impresa tutte

le spese conseguenti, salvo il risarcimento del danno.



Le operazioni di sfalcio e raccolta dei rifiuti sia indifferenziati che provenienti dalle operazioni sfalcio
riguardano:

- le banchine laterali sia del corpo stradale che dei rami di svincolo anche in presenza di guardrail e
delineatori di margine per la larghezza minima di metri 3 a partire dal bordo della pavimentazione, cosi
come stabilito dalle Prescrizioni Regionali Antincendio vigenti e secondo quanto impartito dal
Direttore dell'Esecuzione e, comunque, secondo le prescrizioni normative e/o tecniche che dovessero
subentrare successivamente alla stipula del contratto;

- le eventuali banchine centrali spartitraffico, dove lo sfalcio sara eseguito sia lungo i tratti di
spartitraffico liberi da piante arbustive che sui tratti ove sono a dimora specie arbustive;

- le scarpate, sia in rilevato che in trincea, a qualunque altezza, profondita e inclinazione, nonché la
banchina laterale a pié di scarpa o sulla sommita della scarpata, le sponde ed il fondo dei fossi di
guardia, il tutto secondo quanto stabilito dalla citata delibera regionale e secondo le indicazioni del
Direttore dell'Esecuzione;

- le aree particolari, come aree interne ai rami di svincolo, aree di parcheggio ed aree a verde in
genere;

- i reliquati stradali di qualsiasi superficie.

Il materiale di risulta delle operazioni di sfalcio rimarra di proprieta della ditta che sara in ogni caso
obbligata ad effettuarne lo sgombero dalle banchine laterali, dalla banchina centrale spartitraffico e
dalle pertinenze nel pil breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore successive alle
operazioni di sfalcio.

La ditta, prima dell'emissione dello stato di avanzamento o dello stato finale, dovra produrre idoneo
documento comprovante I'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata del materiale sfalciato e
dei rifiuti indifferenziati raccolti lungo le pertinenze stradali, in mancanza del quale non si dara
luogo al pagamento di alcuna rata.

LAppaltatore dovra garantire la regolamentazione della circolazione lungo i tratti stradali interessati
dallo sfalcio, mediante la posa in opera della prescritta segnaletica provvisoria, di eventuali impianti
semaforici, ove necessari, per particolari condizioni stradali e di traffico e |'utilizzo di movieri, il tutto in
conformita alle disposizioni di cui al Disciplinare Tecnico allegato al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 (G.U. n° 226 del 26.09.2002) e successive modificazioni e
integrazioni, oltre a quelle contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Attuazione.
Tali provvedimenti dovranno essere posti in essere a cura della ditta, ritenendosi impliciti

nell'attuazione delle misure minime di sicurezza del servizio.

ART. 9 - NORME GENERALI DI VALUTAZIONE
Le lavorazioni saranno quelle previste nel presente disciplinare e riguarderanno le strade indicate
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nell’elenco allegato.

Il relativo prezzo offerto &€ comprensivo di ogni onere stabilito dalle norme tecniche del presente
disciplinare e lo stesso tiene sempre conto degli oneri per la sicurezza, per l'installazione e la
manutenzione della segnaletica regolamentare nonché della regolamentazione del traffico, in
considerazione del fatto che i lavori vengono sempre eseguiti in presenza di traffico, e dello
smaltimento e trasporto a discarica autorizzata di tutti i residui e dei rifiuti indifferenziati.

L'estesa stradale indicata &€ comprensiva di opere d'arte, accessi e incroci per cui con il prezzo
corrisposto sono da intendersi compensati gli oneri aggiuntivi derivanti dalla presenza di eventuali
reliquati, piazzole di sosta e altre aree di proprieta dell'Amministrazione. Per lo stesso motivo non
sono state differenziate le tratte stradali in cui la pertinenza provinciale & inferiore ai tre metri, laddove
il limite di proprieta sia a distanza inferiore ai 3 (tre) metri rispetto al ciglio bitumato o pavimentato.

Il prezzo e fisso e invariabile, ed in conseguenza I'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo
contrattuale, non potra pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi a nessun titolo. Il prezzo
pattuito compensera ogni onere ed obbligo generale e particolare, nessuno escluso, anche non
espressamente previsto in contratto, necessario a dare regolarmente compiuto il servizio secondo
qguanto riportato nel presente disciplinare. La ditta non potra vantare diritti di sorta sull'eventuale
estensione degli interventi da eseguire nelle strade provinciali, che verranno compensati agli stessi
patti e condizioni del contratto principale. L'importo contrattuale sara stabilito dall’Amministrazione
ricadendo sulla ditta tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente disciplinare e che si intendono
comunque compensati con il prezzo di contratto. LAmministrazione si riserva la facolta di modificare i

termini temporali ed economici del contratto, secondo la normativa vigente.

ART. 10- CONTROLLI DEL SERVIZIO E CONTESTAZIONI SULLE LAVORAZIONI
Qualora le operazioni effettuate risultassero inefficaci o di parziale efficacia, I'Appaltatore dovra

provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta del Direttore dell'Esecuzione
senza onere alcuno per I' Amministrazione, pena la non liquidazione dell'intervento gia eseguito.

Nel caso di mancata realizzazione o di non corretta esecuzione di una sola delle cinque fasi lavorative
come descritte al precedente articolo 7, I'appaltatore non ha diritto alla corresponsione delle somme
spettanti per l'esecuzione delle ulteriori quattro fasi eventualmente eseguite. A tal proposito si
procedera alla decurtazione del prezzo unitario a chilometro per la lunghezza di lavorazione oggetto di
contestazione, arrotondata all’unita di chilometro.

In caso di non puntuale rispetto del presente disciplinare come descritto al paragrafo precedente e
delle ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, il Direttore dell'Esecuzione contestera
formalmente tali inadempienze con l'invito all'Appaltatore a provvedere sollecitamente a fornire le

dovute controdeduzioni. Qualora queste ultime non fossero ritenute esaustive, ovvero in ogni caso se



lo riterra opportuno, I'Amministrazione potra comminare le decurtazioni specificate in precedenza.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento di penalita o
decurtazioni, qualora I'Aggiudicatario, opportunamente avvisato non adempia, I'"Amministrazione
potra rivalersi mediante trattenute sui crediti della ditta stessa per servizi gia eseguiti, ovvero sulla
cauzione definitiva, che dovra essere immediatamente reintegrata.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore
dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altra ditta. Alla parte inadempiente verranno

addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

ART. 11 - MODALITA DI PAGAMENTO
Il pagamento avverra in due soluzioni:

- una prima rata in acconto pari al 50% dell'importo contrattuale, al completamento del primo sfalcio
previsto entro 30 giorni dalla data di consegna del servizio, salvo eventuali penali comminate per
ritardi o altro, entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento che potra essere liquidata solo a seguito di
verifica positiva da parte dell’/Amministrazione;

- una seconda rata a saldo, verra liquidata dopo il 15 novembre, con le stesse modalita di cui sopra e a
seguito dell’'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

Resta inteso che al fine di procedere al pagamento delle rate su indicate, I'impresa aggiudicataria,
dovra esibire copia dei formulari di conferimento a discarica dei rifiuti indifferenziati e dei materiali
di risulta delle operazioni di sfalcio, differenziati per ogni singola strada oggetto di intervento.

| pagamenti in oggetto saranno effettuati mediante ordinativi di pagamento intestati alla ditta con le
modalita che dalla stessa verranno indicate in forma scritta e secondo quanto piu avanti stabilito, in

ottemperanza alla Legge n° 136 del 13 agosto 2010.

ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
L'affidatario dovra avere a disposizione le attrezzature, i mezzi ed i macchinari idonei e necessari per

l'esecuzione del servizio e dovra esplicitamente dichiararlo in sede di gara. Dovra assicurare che tutti
i mezzi d'opera e le attrezzature siano in regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera
idonea.

Qualora circostanze speciali, o prescrizioni impositive di enti preposti alla tutela del patrimonio
arboreo, lo richiedessero, il Direttore dell'Esecuzione potra imporre diverse prescrizioni in merito
all'esecuzione del servizio, senza che per questo |I'Appaltatore abbia diritto a maggiori e/o diversi
compensi.

Le risorse umane impiegate sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste

dalla normativa di riferimento e dal presente disciplinare. La ditta si impegna a garantire alle risorse



umane da essa impegnate nell'attivita oggetto del presente servizio la massima informazione circa le
modalita di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente disciplinare, sollevando
pertanto I'Ente da oneri di istruzione delle stesse.

L'Appaltatore dovra esprimere e comunicare per iscritto all'’Amministrazione il nominativo di un
responsabile tecnico che agisca in nome e per conto dell'Appaltatore nella conduzione del servizio
affidato, responsabile che dovra essere sempre reperibile. Oltre a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore:

- gli oneri e gli obblighi che seguono con la fedele esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di
competenza, dal Direttore dell'Esecuzione, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le
lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a perfetta regola d'arte;

- I'assunzione in proprio, tenendone indenne I'Amministrazione, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni della Ditta, a termini di
contratto;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;

- lI'adozione, nell’esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita delle persone addette ai lavori e dei terzi, considerando che gli interventi verranno
effettuati con attivita funzionanti. Dovranno essere inoltre osservate le disposizioni contenute nelle
vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni pil ampia responsabilita in caso di
infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati I'"Amministrazione, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza del servizio.

L'Appaltatore & responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del
servizio affidato.

Rimane a carico dell'Appaltatore I'onere della delimitazione del cantiere di lavoro con le misure idonee
ad evitare ogni danno in genere nonché quello di attuare tutte le misure idonee e necessarie a
mantenere possibile, durante il servizio, la circolazione ed il sicuro transito con I'osservanza del Codice
della Strada e relativo Regolamento di Attuazione.

In conseguenza degli obblighi assunti con il presente Contratto, I'Appaltatore sara tenuto a risarcire
tutti i danni risentiti dalla Provincia e dai terzi in dipendenza dell'esecuzione del servizio e
conseguentemente a manlevare da ogni richiesta la Provincia stessa.

L'Appaltatore é obbligato:

- a intervenire alle verifiche disposte Direttore dell'Esecuzione, le quali possono comunque essere
eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

- a produrre giornalmente un rapporto di lavoro (report) con riportate le lavorazioni svolte; tale
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rapporto di lavoro dovra essere firmato dalla ditta e controfirmato dal personale di sorveglianza
(Capocantoniere o Cantoniere) nominato dal Direttore dell'Esecuzione, dovra riportare il dettaglio del
personale, dei mezzi e dei materiali utilizzati per I'esecuzione delle lavorazioni nonché le quantita
eseguite. | rapporti di lavoro dovranno essere consegnati al Direttore dell'Esecuzione con frequenza al
massimo settimanale, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio della prosecuzione
dei lavori;

- all'osservanza delle norme regionali antincendio, per le cui violazioni rimane unico ed esclusivo
destinatario in relazione alle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente servizio, |'Appaltatore e tenuto
all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
servizi anzidetti, nonché all'osservanza di tutte le norme previste per la prevenzione degli infortuni e
per la tutela della salute nei luoghi di lavoro in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in
materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni. Tutti i costi derivanti dall'applicazione delle
suddette norme si intendono a carico dell'appaltatore.

L'Appaltatore rimane altresi tenuto:

- ad assicurare il controllo e la manutenzione del cantiere e di tutti i macchinari e le attrezzature in
modo da prevenire eventuali situazioni di pericolo che potrebbero interessare il personale addetto;

- ad assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, dei ripari, della segnaletica
e delle procedure esecutive previste dal P.O.S..

- a disporre in cantiere di personale idoneo e qualificato in funzione di ogni singola lavorazione;

- a fornire al personale presenze in cantiere, tutta la documentazione e tutte le informazioni relative ai
rischi, alle lavorazioni e a quant'altro ritenuto necessario per prevenire incidenti od infortuni anche a
terzi che circolano nelle immediate vicinanze del cantiere stesso;

- ad informare il Direttore dell'Esecuzione delle eventuali proposte di modifica del P.O.S.;

- ad organizzare il servizio di pronto soccorso ed allontanamento dei lavoratori in caso di emergenza in
funzione delle caratteristiche ambientali, tecniche e procedurali del cantiere, oggetto del presente
disciplinare;

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o
comunque disturbati nella esecuzione del servizio, provvedendo, all'uopo a sue spese con opere
provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando e proponendo al Direttore
dell'Esecuzione temporanee deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;

- a provvedere alla stipula di apposita assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile
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per danni causati a terzi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali e tutti gli adempimenti
per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’'esecuzione del
servizio.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'Appaltatore.

L'Appaltatore € obbligato a verificare I'eventuale presenza di interferenze di qualsivoglia genere nel
Circolo interessato dal servizio e adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici necessari per
evitare danneggiamenti di qualunque tipo.

Durante il corso del servizio 'Amministrazione attraverso disposizione scritta del Responsabile del
Procedimento e/o del Direttore dell'Esecuzione, nelle loro diverse competenze, potra impartire
disposizioni intese ad ottenere l'integrazione e/o la sostituzione dell’attrezzatura sopra indicata, senza
che per questo |I'Appaltatore abbia diritto a maggiori compensi.

Dovra pure provvedere in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli
addetti al servizio e dei terzi. Per le norme relative all'esecuzione di lavorazioni in presenza di traffico si
faccia riferimento a quanto riportato nel Codice della Strada e nel Decreto 10 luglio 2002 “ Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strade, da adottare per il
segnalamento temporaneo”.

Sono a totale carico dell'Appaltatore gli oneri che derivano dalla esecuzione di lavorazioni in presenza
di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarieta dell’esecuzione che dovra essere operata per tratti, anche saltuari e comunque
secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio del Direttore dell'Esecuzione
dell'’Amministrazione appaltante;

- dalla necessita di eseguire le lavorazioni in presenza di traffico, garantendo sempre la sicurezza e la
continuita della circolazione stradale in ogni condizione;

- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun cantiere, nonché
dal mantenerne l'efficienza per tutta la durata delle lavorazioni stesse, attenendosi scrupolosamente
alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione, al Codice della Strada, alle sue eventuali
modifiche ed al relativo regolamento di esecuzione ed attuazione;

- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di mezzi di lavoro o comunque
dall'esecuzione dei lavori.

Saranno percio posti in essere gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del traffico durante il

cantiere, quali gli eventuali semafori provvisori, segnaletica verticale, furgoni di adeguata massa con
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predisposta la segnaletica per cantiere mobile (segnale mobile di preavviso e segnale mobile di
protezione) per realizzare detti cantieri secondo quanto prescritto dal D.M. 10/07/2002, ecc.

La ditta e rigorosamente tenuta a organizzare un servizio di sorveglianza ai cantieri stradali durante le
fasi lavorative espletato da personale all’'uopo addestrato ed in grado di svolgere con la massima
diligenza e precisione i compiti affidatigli.

Il personale incaricato avra il compito di:

- controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone I'esatta collocazione, secondo gli
schemi trasmessi, qualora essi vengano spostati od abbattuti dal vento o dai veicoli in transito;

- in condizioni di scarsa visibilita, mantenere perfettamente visibili tutti i dispositivi di segnalazione
previsti provvedendo alla loro pulizia.

Nei casi in cui l'intensita del traffico, in transito nel Circolo interessato dai lavori, sia tale da provocare
I'incolonnamento dei veicoli a giudizio insindacabile del Direttore dell'Esecuzione, dovra essere
attivato il servizio di segnalazione "coda" al fine di presegnalare immediatamente ai veicoli
sopraggiungenti tale evento.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza della segnaletica di cantiere e
quant'altro richiesto dal Direttore dell'Esecuzione dallAmministrazione appaltante, sono a carico
dell'Appaltatore e compensati col prezzo contrattuale. L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le
prescrizioni contenute nel Piano Sostitutivo di Sicurezza nonché tutte le norme prescritte dal Codice
della Strada e relativo Regolamento Attuativo (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992), nel D.M. 04.03.2013 “
Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” e
nel presente disciplinare ed ulteriori prescrizioni si rendessero necessarie.

Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente indossare indumenti
ad alta visibilita, almeno di classe 3.

In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente
dell'’Amministrazione, per quello dipendente dalla Ditta e per terzi in genere, compresi i rispettivi beni,
nonché per la proprieta stradale e per cose e mezzi di proprieta che dovessero verificarsi durante o in
conseguenza dei lavori, con particolare riguardo a quelli dovuti dalla inosservanza delle norme di
sicurezza, la responsabilita di essi ricadra completamente ed esclusivamente sull'Appaltatore che ne
subira tutte le conseguenze di carattere sia civile che penale, sollevando I'Amministrazione da ogni
responsabilita inerente e conseguente ai fatti.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali oltre a quanto stabilito nel contratto,
qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire i lavori con particolare riguardo alla
esecuzione delle opere singolarmente per tratti anche distanziati nel tempo ed alla esecuzione delle

opere medesime in presenza di traffico di esercizio con qualsiasi condizione di deflusso, o
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parzializzazione del medesimo, né potra far valere per richiedere compensi od indennizzi, la scelta
delle disposizioni ritenute piu idonee per la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali. Gli
interventi potranno essere sospesi in condizioni di scarsa visibilita.

In ogni caso nei giorni prefestivi, festivi, di traffico particolarmente intenso e in coincidenza dei periodi
di esodo estivo, le segnaletiche dovranno, per quanto possibile ed a giudizio del Direttore
dell'Esecuzione, essere rimosse e tutte le corsie aperte al traffico. Tutti gli oneri conseguenti sono a
carico dell'Appaltatore.

L’inosservanza delle predette disposizioni verra considerata grave inadempienza dell’Appaltatore.

ART. 13 - INADEMPIENZE DELL'AFFIDATARIO
Nel caso si verificassero eventuali inadempienze e disservizi, il Direttore dell'Esecuzione provvedera

all'immediata segnalazione all'Appaltatore in forma scritta a mezzo PEC, o telegramma o
raccomandata A.R..

Qualora dovessero persistere da parte dell'Appaltatore eventuali deficienze del servizio o constatate
inadempienze degli obblighi espressamente enunciati e richiamati nel presente disciplinare, salvo
restando I'esercizio di ogni e piu ampia facolta di legge, si potra procedere in qualsiasi momento alla
risoluzione del contratto, da notificare a mezzo lettera raccomandata, senza che I'Appaltatore possa

pretendere alcun indennizzo.

ART. 14 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITA CIVILE
LUAppaltatore sara considerato responsabile dei danni che i suoi dipendenti o i suoi mezzi dovessero

arrecare a persone e cose durante lo svolgimento del servizio, tenendo sollevata 'Amministrazione e i
suoi dipendenti da ogni responsabilita al riguardo.
A tal fine la Ditta dovra stipulare una polizza assicurativa di importo pari a cinque volte I'importo a

base d’asta che copra tutti i rischi da cio derivanti e che abbia durata pari a quella del contratto.

ART. 15 - CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SOSPENSIONE DELLO STESSO PER
VOLONTA DELL'AMMINISTRAZIONE. RECESSO DELL'AFFIDATARIO
Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa

puo sospendere |'esecuzione delle prestazioni relative al presente servizio per tutta la durata della
causa ostativa.

Decorso un periodo di 6 (sei) mesi & facolta dell'Appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad
indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione, fermo restando quanto sopra riportato, si riserva la facolta di sospendere

I'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 6 (sei) mesi senza che la Ditta
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possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennita.

L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'Appaltatore la sospensione dell'esecuzione
almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nello
stesso per fatto o colpa imputabile all'’Amministrazione, I'Appaltatore pud chiedere di recedere dal
contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte
le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti stabiliti dal regolamento. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda
tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la stessa Ditta ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal regolamento.

La facolta delllAmministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non puo
esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma, qualora il ritardo nell'avvio
dell'esecuzione del contratto superi la meta del termine utile contrattuale o comunque sei mesi

complessivi.

ART. 16 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 1671 del Codice

Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse. Il recesso e
esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o P.E.C. Il recesso non puo avere effetto prima che siano trascorsi 15 (quindici)
giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora I'Amministrazione si avvalga della facolta
di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un’indennita corrispondente a quanto
segue:

- prestazioni gia eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato |'atto di recesso, cosi
come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- spese sostenute dall'Appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro

quinti (4/5) del prezzo contrattuale e I'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di risoluzione del contratto la Provincia procedera all'affidamento del servizio a terzi in danno

all'Appaltatore, secondo le procedure concorsuali previste in caso d'urgenza.
L'affidamento a terzi verra notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte.
All'Appaltatore saranno addebitate le spese sostenute in piu dall'Ente rispetto a quelle previste dal

contratto risolto; esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da
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eventuali crediti dell'Appaltatore; nel caso di minor spesa nulla competera all'Appaltatore.
L'esecuzione in danno non esimera |'Appaltatore dalle responsabilita civile e penale in cui la stessa
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, I'Amministrazione potra
procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa)
nei seguenti casi:

- reiterata deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio quando la gravita e la frequenza delle
infrazioni, debitamente accertate e contestate in numero non inferiore a tre compromettano il servizio
stesso;

- frode o gravi violazioni nell'osservanza di disposizioni di legge, di regolamenti, nonché del presente
disciplinare;

- cessazione di attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o
di pignoramento a carico della Ditta;

- cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di cessione della Ditta la prosecuzione del rapporto
di servizio con il nuovo soggetto sara a discrezione dell'’Amministrazione.

Il predetto elenco € meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed
esaustivo. Il recesso sara comunicato alla Ditta a mezzo di raccomandata AR con 7 giorni di preavviso.
Qualora I'Appaltatore intendesse recedere dal contatto durante il periodo di svolgimento del servizio
per giustificati motivi, dovra darne preavviso all'Amministrazione, che su di essi si pronuncera, almeno
trenta giorni prima della data in cui intenderebbe cessare il servizio; in tal caso la cauzione definitiva
verra incamerata dall'Amministrazione.

In caso di rescissione del contratto, I'Appaltatore dovra comunque garantire la gestione del servizio

sino al subentro del nuovo concessionario e comunque per un periodo massimo di giorni 30 (trenta).

ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
LAppaltatore non puo, per alcun motivo, sospendere di sua iniziativa le lavorazioni o rifiutarsi di

eseguire ordini di servizio emessi dall’/Amministrazione.

Qualunque rilievo dell’Appaltatore sulle disposizioni impartite, sugli ordini di servizio, o
sull’accertamento di fatti e di circostanze relative al servizio, deve essere effettuato per iscritto e
trasmesso tempestivamente alla stazione appaltante; in assenza di tale prassi, le richieste e i reclami
non potranno essere presi in considerazione.

Nel caso in cui venissero riscontrati nei documenti contrattuali elementi o norme in contrasto fra di
loro, dovra essere applicata la soluzione che comporta linterpretazione piu favorevole per

'Amministrazione.
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Tutte le controversie che dovessero insorgere per il presente servizio tra 'Amministrazione Provinciale
e [I'Affidatario, che non fossero definite in via amministrativa, saranno deferite alla esclusiva
competenza del Giudice Ordinario del Circondario di Oristano, in deroga all’art. 18 del C.p.C. ed in

deroga all’art. 20 dello stesso Codice, con espressa esclusione dei Fori facoltativi in esso previsti.

ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per I'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, sia I'Appaltatore, sia il suo

Direttore Tecnico eleggono domicilio speciale in Oristano presso gli Uffici della Provincia.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;

- le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per |'esecuzione
dei lavori;

- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

servizio, dalla consegna alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 21 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI
Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra produrre la seguente documentazione:

- prova di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici in favore dei lavoratori
dipendenti;

- elenco del personale impiegato nella esecuzione dei lavori, intendendosi che tale elenco dovra essere
aggiornato qualora dovessero verificarsi eventuali variazioni durante |'esecuzione del contratto;

- dichiarazione dalla quale risulti l'indicazione e l'identificazione delle macchine/attrezzature che
saranno utilizzate durante |'esecuzione del servizio, unitamente a copia dei libretti di manutenzione e
revisione in ottemperanza alle vigenti norme di sicurezza in materia, nonché dei titoli di detenzione in
possesso; nonché altri eventuali titoli di detenzione in possesso. In quest'ultimo caso dovra essere
prodotta copia dei contratti (nolo, leasing, ecc.) gia stipulati;

- dichiarazione di nomina di un responsabile che dovra essere sempre presente in cantiere e del
recapito telefonico dello stesso, per avere riferimenti utili nel caso della necessita di effettuare
operazioni o verifiche;

- piano operativo di sicurezza (P.0.S.).

In difetto anche di un solo elemento di quanto sopra indicato, nonché di quanto eventualmente
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richiesto in sede di convocazione, non si potra procedere all'inizio del servizio affidato.

Inoltre, I'Appaltatore dovra prendere contatto con il Direttore dell'Esecuzione per concordare
eventuali priorita e dettagli dei lavori da svolgere, con particolare riguardo a rischi specifici,
interferenze e misure particolari di prevenzione, nonché per concordare le modalita di scambio delle

informazioni e aggiornamenti sull'esecuzione del servizio.

ART. 22 — CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
LUAppaltatore dovra costituire le seguenti garanzie:

1) garanzia provvisoria con le modalita previste dall’art. 93 del Codice degli Appalti;

2) garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs. n.50/2016 a sua scelta sotto
forma di cauzione/fideiussione con le modalita di cui all’art.93, commi 2 e 3.

Dovra inoltre essere stipulata una polizza assicurativa di importo pari a cinque volte I'importo a base

d’asta che copra tutti i rischi previsti all’art. 14 del presente disciplinare.

ART. 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO
L'Appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del

personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e dei locali accordi integrativi.

Prima di dar inizio ai servizi I'Appaltatore trasmettera allAmministrazione la documentazione
dell'avvenuta denuncia a tutti gli Enti Previdenziali competenti, nonché copia delle misure per la

sicurezza fisica dei lavoratori.

ART. 24 - PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA
Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi tutti i provvedimenti e le cautele

necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per
evitare danni a beni pubblici e privati

Per quanto riguarda la sicurezza nel cantiere valgono le norme previste di cui al D Lgs n° 81/08.
L'Appaltatore dovra fornire il proprio documento della sicurezza prima dell'inizio del servizio, precisando

in particolare gli eventuali rischi specifici legati al lavoro del personale dell'Appaltatore stesso.

ART. 25 - MISURAZIONE DEL SERVIZIO
Le quantita del servizio svolto sono determinate a corpo in contraddittorio con il Direttore

dell'Esecuzione.
Resta stabilito che non sara pagato alcunché per prestazioni del servizio comunque eccedenti 'importo
di contratto.
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ART. 26 - OBBLIGHI DELUAFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
LAppaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
LAppaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia dell’'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 27 - SUBAPPALTO
Per le operazioni di raccolta e smaltimento sia dei materiali prodotti dalle operazioni di sfalciatura, che

per la rimozione degli altri rifiuti eventualmente presenti nelle aree oggetto di sfalcio, 'Appaltatore
potra subappaltare le suddette attivita ad imprese specializzate operanti nel settore di smaltimento
rifiuti nel limite del 40% dell’'importo complessivo del contratto. Il ricorso al subappalto dovra essere
indicato all’atto dell’'offerta.

Il subappaltatore dovra essere in possesso dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali per le
sottoelencate categorie:

1) Categoria 1 - Sottocategoria D6 - raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle strade urbane,
extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d), D.Igs. 152/06;

2) Categoria 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e
trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di
raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantita non eccedenti trenta chilogrammi o trenta
litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

3) Categoria 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi.

ART. 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA
In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste

Italiane Spa, il contratto si intendera risolto di diritto.
La Provincia fara valere la clausola risolutiva espressa mediante comunicazione scritta da inviare

all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

ART. 29 - ELENCO DELLE STRADE DA SFALCIARE
Si riporta nella seguente tabella I'elenco delle strade comprese nel presente servizio al netto dei centri

abitati, contenente I'importo totale a base d’appalto al netto dell’'IVA, lI'importo della manodopera e gli

oneri di sicurezza.
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CIRCOLO n.3 - SEDE NEONELI

ESTESs SN Centri | Estesasenza

S.P.N° INIZIO FINE Estesa KM ‘..;‘\el:litt" Abitati | Centri Abitati
SPO11 bv 55131 int. 55388 Busachi 19+700 19,700 2,703 16,997
5P023 55388 Periferia Fordongianus SP 25 Aidomaggiore 26+730 26,730 3,490 23,240
SP029 Int. SP 24 Confine Prov. NU (Olzai) 2+168 2,168 2,168
5P030 SP 15 (Sorradile-Tadasuni) SP 15 (Comune di Neoneli) 114635 11,635 2,234 9,401
SP032  [SS 388 (Busachi) Int. SP 11 14940 1,940, 0,100 1,840
SP033 55 388 (Comune di Fordongianus) Limite provincia NU Atzara 29+380 29,380 4,150 25,230
Sp.39bis |SP 35 rotatoria Sp.68 SP 33 Fordongianus - Allai 94247 9,247 0,539 8,708
Sp.39old |Progr. 5+633 (3° reliquato) Bv. 55 388 Fordongianus P 11+470 6+470 6,470 1,120 5,350
SPO71  [SS 388 (Busachi) SP 33 (Samugheo) 12+000] 12,000 12,000
SP074 SP 11 SP 15 10+300 10,300 10,300
SP0O75 Comune di Ula Tirso 55388 3+000 3,000 3,000
SP084 SP 15 (Bidoni) SP 29 15+123 15,123 0,850 14,273
SP085 SP 30 (Ardauli) Int. SP 15-5P 31 4+000 4,000 4,000
SP0O85his |SP 85 ponte per Nughedu +700 0,700 0,200 0,500
SP096 SP 33 55388 6+700) 6,700 6,700
5P101 bv.5P71 Confine Prov. NU (direzione Ortueri) 34729 3,729 3,729
SP076 Int. SP 31 Confine Prov. NU (Ortueri) 24800 2,800 2,800
SP031 Int. SP 15 Confine Prov. NU (Austis) 84200 8,200 8,200
SP015 Cavalcavia SS 131 Abbasanta SS 388 Busachi 27+745 27,745 5,640 22,105
SP024 SP 15 (Comune di Ghilarza) Confine Prov. NU (Ottana) 204261 20,261 1,300 18,961
SP025 Int. SP 26 Int. SP 24 6+600 6,600 0,600 6,000
SP026 Sedilo Int. SP 24 Confine Prov. NU 10+080 10,080 1,800 8,280
SP027 SP 15 Comune di Soddi 2+173 2,173 2,173
SP028 SP 15 SP 27 14050 1,050 0,550 0,500
5P034 Comune di Ghilarza SP74 61526 6,526 6,526
5P0G4 Comune di Norbello (Centro Abitato) |S5131 24500 2,500 2,500
5P086 SP 26 (Sedilo) Confine Prov. NU (Noragugume) 44000 4,000 4,000
SP089 SP 24 55131 +532 0,532 0,532
SP090 SP 26 55 131 DCN 2+200 2,200 0,650 1,550
SP100 Comune di Norbello Comune di Norbello 1+500 1,500 1,500
SP101 Int. SP71 Lim. Prov. NU — Ortueri 3,729 3,729
TOTALE Km CIRCOLO 3 262,718| 25,926 236,792
IMPORTO DEL SERVIZIO KM 236,792 X € 732,00 £173.331,74
COSTO DELLA MANODOPERA £ 81.465,92
ONERI DELLA SICUREZZA € 5.199,95

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo del presente servizio comprende i costi della
manodopera, che la stazione appaltante ha stimato sulla base dalle tabelle ministeriali per un numero di
ore ritenuto congruo per l'esecuzione del servizio con efficienza e a regola d'arte. Ai sensi dell'art.106,
comma 1 del DIgs 50/2016 sono previste varianti contrattuali per |'esecuzione di lavorazioni in aumento

che riguardino l'attivita di manutenzione delle pertinenze stradali di cui al presente servizio, con

['utilizzo delle somme provenienti dal ribasso d'asta. Gli eventuali nuovi prezzi verranno
preventivamente concordati e formalizzati con apposito verbale.
Indice generale
ART. 1 — OGGETTO DEL SERVIZIO.... . uuieiiiiiiiteietteiteteeete e e e e e e ee sttt e e eeeeeeaeeeeessesesesssssssnsssssssssrereaeeeaesesaeseesesesesannseeans 2
ART. 2 = AMMONTARE DEL SERVIZIO..... . ettt sttt e s e s e e e s e e e e e s et e e e s e annn s nnnnnnn s aes 2

20



ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO, SCADENZA E PENALE........ooviiiiiiiic e 2

ART. 4 - MODALITA DI PARTECIPAZIONE E DI AFFIDO.....cvuiueirieeisiieiseietsssessesessssessssssssssssssssessssesssssssssessssesssessssesssesesesesesnns 3
ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENT....ccitiiiiiiiiiiii ittt 3
ART. 6 - CONSEGNA DEL SERVIZIO......ioitiiiiiitiiciectes ettt st ettt sbee e s s sanee e ennes 4
ART. 7 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE........ccuiiiiiiiiiiiiiitiiciici sttt 5
ART. 8 - DOTAZIONE MEZZI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.........ccoiiiiiiiiniiiiiciccii e 6
ART. 9 - NORME GENERALI DI VALUTAZIONE.......cooiiiiiiiiiiiiiiic it 7
ART. 10- CONTROLLI DEL SERVIZIO E CONTESTAZIONI SULLE LAVORAZIONL.....cccvviiiimiiiiiiiiiiiciiiic i 8
ART. 11 - MODALITA DI PAGAMENTO.......coevurtuitiieiseissessssssessessssssssssessessssssssssessssssssssessessesssssssessessessssssessesssssssssssesssssesesnns 9
ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO. .....ccueitiiiiiiieiiniinitnt sttt sttt st n 9
ART. 13 - INADEMPIENZE DELL'AFFIDATARIO......cocitiiiiiiiieiiee ettt st s s 14
ART. 14 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITA CIVILE.......cuevuiveiuivereseeisitesseessessssssssssssssssssss s s s sssesssessse s sssssssssesesesesens 14

ART. 15 - CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SOSPENSIONE DELLO STESSO PER VOLONTA

DELL'AMMINISTRAZIONE. RECESSO DELL'AFFIDATARIO. .....ceioiiiiuiiiiiiieiieienie sttt sttt ettt s sneeneere e 14
ART. 16 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE........ccciiiiiiiiiiiiteieeee ettt s s 15
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ..ottt ettt st naae e enes 15
ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE........coiiiiiiiiiiiiiiiii it s 16
ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE ...ttt ettt sttt s sttt et be st bbb sa b b e nnen 17
ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE......ciiiiiiiiiiiiiiiiiici it 17
ART. 21 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI.....coctiitieiirrieienieenie sttt 17
ART. 22 — CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE......ciiiiiiiiitiiiiic ittt 18
ART. 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO.......cccuiiiiiiiiiiiiiicic ittt st 18
ART. 24 - PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA..........oociiiiiiiiiiiiiiit ittt sa s 18
ART. 25 - MISURAZIONE DEL SERVIZIO.......cootiiiiiiiiiiiiiieccn ettt sttt sae s s ee e s enns 18
ART. 26 - OBBLIGHI DELLAFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI.....coevrvrrirenrerrreeesennsnennn. 19
ART. 27 = SUBAPPALTO ...ttt bbb b b e b e be e st e e s hb e s b e s aba e e s s ab b e e e an 19
ART. 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA. ...ttt bbb e saa e s s ha e s b e saa e s ana s e e e 19
ART. 29 - ELENCO DELLE STRADE DA SFALCIARE........coiitiiiiiiiiiiiiiiii it 19

21



	PROVINCIA DI ORISTANO
	Elaborato
	Allegato
	DISCIPLINARE TECNICO
	unico
	- ing. Marco Manai


	ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
	ART. 2 – AMMONTARE DEL SERVIZIO
	ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO, SCADENZA E PENALE
	ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI AFFIDO
	ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
	ART. 6 - CONSEGNA DEL SERVIZIO
	ART. 7 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
	ART. 8 - DOTAZIONE MEZZI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
	ART. 9 - NORME GENERALI DI VALUTAZIONE
	ART. 10- CONTROLLI DEL SERVIZIO E CONTESTAZIONI SULLE LAVORAZIONI
	ART. 11 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
	ART. 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
	ART. 13 - INADEMPIENZE DELL'AFFIDATARIO
	ART. 14 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILE
	ART. 15 - CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SOSPENSIONE DELLO STESSO PER VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE. RECESSO DELL'AFFIDATARIO
	ART. 16 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE
	ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
	ART. 18 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
	ART. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
	ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
	ART. 21 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI
	ART. 22 – CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
	ART. 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO
	ART. 24 - PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA
	ART. 25 - MISURAZIONE DEL SERVIZIO
	ART. 26 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
	ART. 27 - SUBAPPALTO
	ART. 28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA
	ART. 29 - ELENCO DELLE STRADE DA SFALCIARE

