STAGNO DI CABRAS - Pulizia dei quattro canali adduttori allo stagno con ripristino della quota
batimetrica e del tratto terminale del rio Tanui

Capo | - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere e provviste per I'esecuzione dei lavori
STAGNO DI CABRA

Articolo 2 - Ammontare dell’appalto
L’ importo complessivo dei lavori, compensati a misura compresi nell’appalto,

ammonta a euro 1.358.351,41 (euro unmilionetrecentocinquan -
tottomilatrecentocinquantuno/41) di cui euro 1.304.576,41 (unmilionetrecento
quattromilacinquecentosettantasei/41) di lavori a misura ed euro 53.775,00
(cinquantatremilasettecentosettantacinque/00) per oneri per la sicurezza, non

assoggettati a ribasso, come risulta dal seguente prospetto:

MATERIALI -
NOLI -
DESCRIZIONE % I'IM(l)D'I(?;JEO TRASPORTI - MANCOODS(;(SERA
SPESE GENERALI
- UTILI
1) LAVORI A MISURA :
Lavori di dragaggio (OG7) €1.035.769,00 €930.727,39 €105.041,61
Movimenti terra (OS1) €268.807,41 €168.436,47 €100.370,94
SOMMANO | LAVORI A MISURA €1.304.576,41 €1.099.163,86 € 205.412,55
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA €1.304.576,41
DI CUI

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
D'ASTA €1.099.163,86
MANODOPERA NON SOGGETTA A
RIBASSO D'ASTA € 205.412,55
ONERI PER LA SICUREZZA NON
SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA €53.775,00
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E
ONERI DELLA SICUREZZA €1.358.351,41

Articolo 3 - Osservanza del Capitolato Generale

L’appalto é soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite con la
L.R. n® 5 del 7 agosto 2007 con il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori
pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145, e per quanto non previsti
dalla LR n°® 5/2007 con il Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. 12-4-
2006 n° 163 e successive modificazioni.

Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate
dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
Articolo 4 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto d’appalto i seguenti documenti:
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Articolo 5 - Garanzie e coperture assicurative.
L’Appaltatore dovra costituire le garanzie previste dall’art.54 della L.R. 7
agosto 2007, n° 5 e dagli artt.113 e 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163,
secondo modalita e tempi previsti agli artt. 123, 125 del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R.
05.10.2010 n° 207.
In particolare sara pari all’importo del contratto d’appalto la somma da
assicurare per danni alle opere prevista dall’art. 129, mentre é fissato in euro
1.500.000 (unmilionecinquecentomila) il massimale per danni a terzi.
Articolo 6 - Consegna dei lavori - Tempo utile per I’ultimazione dei lavori
- Penale per il ritardo
La consegna dei lavori avverra entro i termini previsti dall’art. 153 del
Regolamento emanato con D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e secondo I’art. 57 della
L.R. 5/ 2007.
Qualora I’Ente appaltante lo ritenesse opportuno, potra autorizzare la consegna
sotto le riserve di legge o disporre la consegna frazionata dei lavori. In tal caso
I’inizio verra attestato con piu verbali successivi e provvisori e la data legale
della consegna, valida a tutti gli effetti di legge, sara quella dell’ultimo verbale
di consegna parziale, che verra redatto secondo le modalita previste dall’art.
154 del D.P.R. n° 207/2010.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 333
(TRECENTOTRENTATRE) naturali, successivi e continui decorrenti dalla
data del verbale di consegna, comprensivi dei giorni, nella misura delle
normali previsioni, ad andamento stagionale sfavorevole. Le lavorazioni
eseguite nei canali all'interno dell'area SIC non potranno essere eseguite nel

periodo compreso dal 1 aprile fino _al 15 settembre per salvaguardare le

specie ornitiche e l'attivita di pesca.

L'avvenuta ultimazione dovra essere immediatamente comunicata per iscritto
al Direttore dei Lavori al fine di consentirgli le necessarie verifiche.

La pena pecuniaria di cui all’art. 145 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207, rimane
stabilita nella misura dello 0,3 per mille dell’ammontare contrattuale per ogni
giorno di ritardo.

Articolo 7 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora particolari circostanze impediscano, in via temporanea, un regolare
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avanzamento dei lavori o per motivi di pubblico interesse, il Direttore dei
Lavori, nel primo caso, o il Responsabile del procedimento, nel secondo,
ordinano la sospensione e la ripresa dei lavori secondo i modi e tempi previsti
dagli art. 158 e 159 del Regolamento 207/2010.

Articolo 8 - Proroghe

L’Appaltatore che, per cause da lui non dipendenti, non possa ultimare i lavori
in tempo utile, potra richiedere proroga nei modi e tempi previsti all’art. 159
del D.P.R. 207/2010.

Articolo 9 - Anticipazione

Ai sensi dell’art. 26-ter della L. 98/2013, e stabilito che per i contratti di
appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data
di entrata in vigore della legge n. 98 del 09.08.2013 e fino al 31 dicembre
2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e prevista la
corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per
cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2,
e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno,
I’anticipazione & effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed e

compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Articolo 10 - Pagamenti in acconto

L appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual
volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di
legge, raggiunga la cifra di euro 200.000,00 (diconsi euro quattrocentomila).
Gli importi da corrispondere saranno calcolati ad avvenuta esecuzione delle
specifiche lavorazioni al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge.

La contabilita dei lavori sara effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R.
207/2010, secondo le specifiche dell’art. 43, commi 6 e 7 dello stesso D.P.R..
a) Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza sara corrisposto
proporzionalmente allo stato d’avanzamento dei lavori.

b) Ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207/2010, non sara corrisposto alcun
compenso per i materiali giacenti a pié d’opera.
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c) L'Appaltatore non avra diritto alla corresponsione degli interessi per
eventuali ritardi nel pagamento delle rate d'acconto conseguenti ai tempi di
erogazione delle rate di finanziamento da parte dell'Ente finanziatore.

d) Il termine per la redazione dello stato d’avanzamento dei lavori é fissato in
giorni quarantacinque decorrenti dalla data di raggiungimento dell’importo
previsto, che I’ Appaltatore € tenuto a comunicare tempestivamente alla D.L. La
mancata comunicazione interrompe la decorrenza del termine di cui sopra.

e) Il termine per I’emissione del certificato di pagamento e fissato in giorni
trenta decorrenti dalla redazione dello stato d’avanzamento lavori da parte del
D.L.

f) Il termine per il pagamento della rata di saldo lavori €& fissato in giorni
novanta decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Articolo 11 - Obblighi dell’ Appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010 n°136 e successive modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
Oristano della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Articolo 12 - Forma delle polizze fideiussorie

Le polizze fidejussorie che dovranno essere presentate a garanzia dei lavori
oggetto del presente appalto, dovranno essere costituite con le modalita
stabilite dal bando di gara.

Articolo 13 - Subappalto

Sara consentito ricorrere al subappalto di opere nei limiti ed alle condizioni
stabilite dalle vigenti leggi ed in particolare dall’art. 18 della Legge n° 55 del
19.03.1990, dall’art.118 D.Lgs. 12-4-2006 n° 163 e successive modificazioni,
dalla L.R. 5/2007 e dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010.

A tal fine la Ditta Appaltatrice dovra presentare apposita richiesta di
autorizzazione al subappalto o cottimo nella quale dovranno essere indicati i
nominativi dei soggetti e I’importo dei lavori da subappaltare o dare in cottimo.
Allegata a tale richiesta la ditta Appaltatrice dovra trasmettere:
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= dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell’art. 2359 del codice civile con I’lImpresa affidataria del
subappalto o del cottimo;

In caso di subappalto o cottimo debitamente autorizzato, il soggetto

aggiudicatario dovra:

= trasmettere, alll Amministrazione appaltante e al Direttore dei Lavori, copia
autenticata del contratto di subappalto entro venti giorni dalla data del
contratto stesso;

= indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, i nominativi delle Ditte
subappaltatrici, I’iscrizione all’Albo e I’'importo subappaltato;

L’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 18 della L. 55/90,

corrispondera direttamente ai subappaltatori I’importo dei lavori dagli stessi

eseguiti. L’Appaltatore dovra comunicare all’Amministrazione, in occasione

del pagamento dei certificati di acconto e dello stato finale, la parte dei lavori

eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo

importo e con proposta motivata di pagamento.

L’ appaltatore, in merito alla specificazione delle lavorazioni eseguite dal

subappaltatore o cottimista, trasmettera la stima dei lavori da questi eseguiti

oltre alle relative fatture.

Ai fini dell’art. 191 del D.Lgs. 12-4-2006 n° 163, si riportano di seguito gli

importi delle categorie prevalenti:

- Categoria prevalente: Cat OG 7 Euro 1.035.769,00
(unmilionetrentacinquemilasettecentosessantanove/00)

Articolo 14 - Conto finale

Il conto finale verra compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori.

Articolo 15 - Visita di collaudo

La collaudazione dovra compiersi in ogni caso entro sei mesi dall’ultimazione e
avverra secondo le modalita stabilite dall’art. 60 della L.R. 7 agosto 2007 n° 5.
Articolo 16 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore

Oltre gli oneri previsti nel Capitolato Generale di Appalto e gli altri specificati
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, sono a carico dell’ Appaltatore i

seguenti oneri ed obblighi dei quali si e tenuto conto nello stabilire i prezzi
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unitari riportati in elenco:

1. Tutte le spese contrattuali (registrazioni, bolli, scritturazioni, diritti di
segreteria ecc.).

2. Le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi,
che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui
materiali impiegati o da impiegare nella costruzione, in correlazione a
guanto prescritto dal comma 8 dell’art. 167 del D.P.R. n° 207/2010 circa
I’accettazione dei materiali, nonché tutte le spese per le prove di carico
in genere e dei manufatti in particolare che venissero ordinate dal
Direttore dei lavori o dal Collaudatore.

3. L’osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla
polizia mineraria in data 30 Marzo 1893, n° 184, R.D. 18-6-1899 n°
231, regolamento in data 10 Gennaio 1907, n° 152, 2° e 3° comma legge
4-3-1958, n° 198.

4. La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per
rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di
verifica, studio delle opere d’arte, contabilita e collaudazione dei lavori,
nonché per le operazioni di consegna.

5. Il provvedere ai tracciamenti del tracciato stradale, curve comprese, fra i
relativi vertici e a tutti i tracciamenti di dettaglio dell’asse stradale, alle
sezioni stradali ed alle opere in genere.

6. L’applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende artigianali,
industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori. L’Impresa
aggiudicataria si obbliga, altresi, ad osservare le clausole pattizie
nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L’Impresa si
obbliga infine ad applicare il contratto o gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche
nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano I’impresa anche se
non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed
indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e
dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione

giuridica, economica e sindacale.
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7. La presentazione, prima dell’inizio dei lavori, all’Ufficio di Direzione
Lavori un programma esecutivo nel quale siano indicate, per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei
lavori e le date di raggiungimento degli importi previsti per I’emissione
dei certificati di pagamento.

8. La presentazione, prima dell’inizio dei lavori, della documentazione
comprovante I’avvenuta denuncia e di essere in regola con gli Enti
Assicurativi e Assistenziali. L’ Impresa e responsabile, in rapporto alla
Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del
subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
I’Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di
inottemperanza ai suddetti obblighi accertata dalla stazione Appaltante o
ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili, si
procedera ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. Per le detrazioni e
le sospensioni dei pagamenti citati I’Impresa non pud opporre eccezioni
alla Stazione Appaltante, né ha diritto al risarcimento dei danni.

9. L'lmpresa é tenuta a presentare all'’Amministrazione Appaltante nei modi e
termini previsti dall'art.131 del D.Lgs. 12-4-2006 n° 163 e secondo I’art.53
della L.R. 7 agosto 2007 n° 5 quanto segue:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs n.
81/2008;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs.
09.04.2008 n. 81 e ss.mm. ii.;

C) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo
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sia previsto ai sensi del D.L. n. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo.

10. 1l fornire all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entri i termini prefissi dallo
stesso, tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera; in
mancanza, all’acquisizione di tali notizie vi provvedera la Direzione dei
Lavori e le spese sostenute per le ricerche saranno addebitate all’Impresa
negli stati d’avanzamento.

11. Le spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di due tabelloni
indicanti I’opera, secondo il tipo e le dimensioni previste dall'art. 18
della L. n° 55/90.

12. 1l conservare le vie, i passaggi, anche privati e gli accessi ai fondi che
venissero interessati per la costruzione della strada, provvedendo
all’uopo, a sue spese, con opere provvisionali, nonché i transiti gia
aperti su tratti di strada ai quali si sovrapponesse la nuova strada in
costruzione o sistemazione. Inoltre, il provvedere all’uopo a propria cura
e spese a tutti i permessi e licenze necessarie, ed alle indennita di
occupazione temporanea e risarcimento di danni di qualsiasi genere a
fondi, passaggi e strade di servizio. L’Ente appaltante, qualora esista la
possibilita di percorsi alternativi ed a parere esclusivo e nell’interesse
dello stesso, cio sia ritenuto opportuno, si riserva la facolta di interdire
al pubblico transito quei tratti di strada che, per fatti legati ai lavori da
eseguirsi o per I’intenso volume di traffico, presentino situazioni di
pericolo per i veicoli in transito. L’Impresa avra, in tal caso, I’onere
della segnalazione delle deviazioni con segnaletica regolamentare per
tutto il tempo necessario.

13. Il provvedere allo smacchiamento generale, inclusi taglio alberi ed
estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi.

14. 11 deposito della denuncia di costruzione delle opere in cemento armato
in analogia a quanto previsto D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia™

15. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei
tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico
secondo quanto previsto dalle norme del codice stradale vigente e

secondo quanto la Direzione dei Lavori disporra. Nel caso in cui i lavori
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vengano eseguiti in presenza di traffico, I’Impresa dovra predisporre un

apposito progetto nel quale dovra essere indicata espressamente tutta la

segnaletica, conforme a quanto previsto dal codice della strada, da

apporre sul luogo dei lavori. Pur restando la piena esclusiva

responsabilita dell’Impresa, il progetto dovra essere presentato alla D.L.

per ottenerne la preventiva approvazione. L’ Impresa e altresi tenuta alla

verifica giornaliera della segnaletica, al ripristino di eventuali mancanze

e manomissioni da parte di terzi.

16. L’impianto, la manutenzione, la sorveglianza e [I’eventuale

illuminazione dei cantieri.

17. 11 provvedere a sua cura e spesa ad ogni eventuale occupazione

temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi

dipendenti.

18. L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive

concorrenti negli scavi e I’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo

e la deviazione preventiva di esse dalla sede stradale, dalla zona

interessata dalla esecuzione delle opere d’arte e dalle cave di prestito.

19. La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza

maggiore, che si verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli

attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

20. Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di

esecuzione dei lavori fossero arrecati a proprieta pubbliche o private

nonché a persone, restando liberi ed indenni I’Amministrazione ed il suo

personale.

21. Le spese per l'assistenza al collaudo definitivo e agli eventuali collaudi

in corso d’opera, ivi comprese I’esecuzione di prove di carico, prelievi

di materiali, analisi di laboratorio.

22. L’Impresa € tenuta a tutta sua iniziativa, cura e spesa a predisporre e

presentare per conto della Provincia, la domanda corredata di ogni

disegno, calcolo, relazione ed altro, per [l'ottenimento di autorizzazioni,

concessioni, permessi o licenze necessarie da parte di Amministrazioni o

Enti gestori dei servizi, eventualmente interessati dalle opere oggetto del

contratto (ad esempio FF.SS., ANAS, Provincia, Comuni, Genio Civile,
Soprintendenze, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, ESAF,
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Comandi Militari, Demanio, ecc.);

23. Per procedere alla regolarizzazione delle autorizzazioni necessarie per
risolvere le interferenze, deviazioni o spostamenti di servizi, cavi, tubi,
canali, linee elettriche, ecc., I’lmpresa dovra comunicare
all’Amministrazione I’importo dei preventivi notificati dagli Enti
interessati e, ottenutane I’approvazione e I’autorizzazione formali da
parte dell’ Amministrazione, prestare eventuali fidejussione assicurative,
anticipare il versamento delle somme richieste, dei depositi cauzionali,
degli indennizzi. L’Impresa prestera inoltre tutta la necessaria assistenza
tecnica ed operativa per la piu rapida sistemazione delle interferenze,
provvedendo altresi a tutti gli interventi che le verranno richiesti.
L’Impresa dovra tenere conto dei perditempo connessi con la
sistemazione delle interferenze e dei relativi riflessi sul programma dei
lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all’Impresa per la richiesta
di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.

24. L’ Impresa non potra eseguire alcuna lavorazione nei canali ricadenti in
area SIC nel periodo compreso dal 1 aprile fino al 15 settembre per
salvaguardare le specie ornitiche e I'attivita di pesca.

Articolo 17 - Misure di rispetto ambientale da osservare nel corso dei lavori

Al fine di rendere minimo il disturbo arrecato dalle attivita di cantiere

all’ambiente circostante, per tutta la durata dei lavori I’ Appaltatore sara tenuto

al rigoroso rispetto delle misure appresso elencate:

- dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti prescrizioni e modalita
operative sulle macchine motrici ed operatrici tendenti a minimizzare
qualsiasi componente emissiva in atmosfera. A tal proposito i mezzi di
cantiere dovranno essere provvisti di sistemi di abbattimento del
particolato a valle del motore;

- 1 mezzi di cantiere destinati al trasporto di materiali di risulta terre da
scavo e inerti in genere, dovranno essere coperti con teli aventi adeguate
caratteristiche di impermeabilita e resistenza allo strappo e dovranno
tenere velocita ridotta sulle piste di cantiere;

- al fine di evitare spandimenti accidentali di lubrificanti o combustibili che
potrebbero produrre contaminazioni dei suoli si dovra provvedere alla

manutenzione ed ai rifornimenti dei mezzi in aree opportunamente
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attrezzate;

i macchinari e le attrezzature impiegati per gli scavi e i movimenti di
materiali dovranno essere dotati di dispositivi di attenuazione del rumore
nel rispetto della normativa vigente;

qualora nel corso dei lavori si giungesse al ritrovamento di strutture o
materiali sottoposti alla tutela dei cui alla parte seconda del Codice dei
Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n° 42/2004) dovra essere data
tempestiva notizia alle competenti soprintendenze e al Servizio Tutela del
Paesaggistica per le Province di Oristano e Medio Campidano;

al termine dei lavori i cantieri dovranno essere smantellati e dovra essere
effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la
realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in
situ. Dovra altresi essere ripristinato I’originario assetto vegetazionale e la
funzionalita pedo—agronomica delle aree interessate dai lavori, da piste

temporanee e da aree di stoccaggio materiali.

L’Appaltatore restera unico responsabile dei danni derivanti dall’inosservanza

di quanto prescritto nel presente articolo e sara chiamato a rispondere delle

contestazioni che potranno essere mosse dalle Autorita preposte.

Articolo 18 - Dichiarazioni dell'appaltatore.

L'Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori dovra consegnare

all’Ente Appaltante le seguenti documentazioni e dichiarazioni:

Il nominativo del proprio Direttore Tecnico e del Direttore del Cantiere
che dovra essere un tecnico abilitato alla direzione dei lavori delle opere da
realizzare. La comunicazione dovra essere controfirmata per accettazione
dagli incaricati.

Il nominativo del proprio Direttore di cantiere.

Il nominativo del proprio legale rappresentante. Qualora I'Appaltatore non
possa risiedere in localita posta nella zona nella quale ricadano i lavori
affidati con il presente contratto dovra nominare un proprio rappresentate
locale. Tale Rappresentante dovra avere la capacita e l'incarico di ricevere

ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

In mancanza di presentazione della documentazione sopraddetta, pur

decorrendo i termini per I’ultimazione dei lavori, gli stessi non potranno essere

iniziati.
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Inoltre, in presenza di impianti di cui all’art.1 della Legge 5 marzo 1990, n° 46,

I’ Appaltatore dovra impegnarsi:

- ad affidare I’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli
impianti previsti da tale legge a soggetti a cio abilitati ed in possesso dei
requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli
artt.2-3-4 e 5 della legge medesima;

- a pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art.6 per quanto
concerne I’iter previsto per la progettazione degli impianti;

- a garantire I’impiego di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il
rispetto delle disposizioni dell’art.6;

- a pretendere la presentazione della dichiarazione di conformita o di
collaudo degli impianti cosi come prescritto dagli artt. 9 e 13 della legge
46/90.

Articolo 19 - Attraversamenti di servizi pubblici
Particolare cura dovra porre I’Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione
dei lavori si incontreranno cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d’acqua,
metanodotti o oleodotti, cavi elettrici e telefonici o altri ostacoli affinché non
siano danneggiati; a sua cura e spese egli dovra, a mezzo di sostegni, puntelli,
shadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse restino
nella loro primitiva posizione. Nel caso che I’apertura di uno scavo provocasse
emanazioni di gas, si provvedera a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco
che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici
competenti.

Resta comungue stabilito che I’ Appaltatore & responsabile di qualsiasi danno

provocato dai lavori a dette opere sotterranee anche se non accertate

preventivamente in sede dei tracciati, rimanendo obbligato ad eseguire al piu
presto le necessarie riparazioni sollevando I’Amministrazione appaltante da
ogni gravame. In particolare tutte le volte che nell’esecuzione dei lavori si
incontreranno opere sotterranee non preventivamente accertate dall’Impresa in
sede di esecuzione dei tracciati per cui si rendesse indispensabile qualche
variante al tracciato e alle livellette di posa, I’ Appaltatore ha I’obbligo di darne
avviso al Direttore dei Lavori, che dara le disposizioni del caso. Resta pertanto
stabilito tassativamente che non sara tenuto nessun conto degli scavi eccedenti

a quelli ordinati né delle maggiori profondita a cui I’ Appaltatore si sia spinto
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senza ordine della Direzione dei Lavori.

Tutti gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi quelli eventualmente derivanti
dal forzato rallentamento del ritmo dei lavori, da pericolosita o da particolari
cautele da adottare nel corso dei lavori che si potessero presentare per
I’esecuzione dei lavori da eseguire in dipendenza dell’incontro di fogne,
tubazioni di acqua e gas, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telefonici o
telegrafici, sia fuori che dentro I’abitato, sono considerati nei prezzi unitari di
elenco relativi alle varie categorie e pertanto I’ Appaltatore non potra reclamare
il risarcimento di alcun compenso.

Articolo 20 - Revisione prezzi

Non sara ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non potra essere
applicato il 1° comma dell’art. 1664 del Codice Civile ai sensi dell’art. 133
comma 2° del D.Lgs. 12-4-2006 n° 163

Articolo 21 - Definizione delle controversie

Fermo quanto stabilito dall’art. 244 del D.Lgs. 12-4-2006 n° 163, tutte le
controversie che dovessero insorgere tra I’Amministrazione Appaltante e
I’ Appaltatore, che non fossero definite in via amministrativa durante il corso
dei lavori in base all’art. 61 della L.R. 7 agosto 2007 n° 5, saranno deferite alla
competenza del Giudice Ordinario, secondo i tempi e le procedure previste
dalle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi dell’Art. 28 C.p.C., il Foro
competente sara esclusivamente quello del Tribunale di Oristano.

Articolo 22 - Variazioni delle opere progettate

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta
dall’appaltatore senza la formale disposizione del D.L. e senza la preventiva
approvazione dalla stazione appaltante. 1| mancato rispetto di tale disposizione
non dara titolo al pagamento dei lavori non autorizzati. Qualora, durante
I’esecuzione dei lavori, si renda necessario introdurre delle varianti, ammesse
dalla L.R. 7 agosto 2007, n° 5, il D.L. provvedera alla redazione della perizia
suppletiva e di variante. L’Appaltatore ha I’obbligo di eseguire le variazioni
approvate dalla stazione appaltante ed ordinate dal D.L. Le variazioni saranno
compensate secondo i prezzi di contratto o, se trattasi di categorie di
lavorazioni o materiali non previsti in contratto, si provvedera alla formazione
di nuovi prezzi a norma dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 56 comma
5 della L.R. 7 agosto 2007 n° 5.
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Articolo 23 - Elenco prezzi

L'elenco prezzi, con la descrizione delle varie specie di lavori, integra le
descrizioni dei materiali, delle apparecchiature e delle modalita di esecuzione e
prevale su eventuali norme discordanti, comunque, i lavori previsti saranno
valutati a misura ai sensi del D. Lgs.163/2006 ed ai sensi dell'art. 326 della
legge 20 marzo1865 n. 2248 all. F.

| “prezzi costi elementari“ sono riferiti, laddove presenti, al Prezzario
Regionale dei Lavori Pubblici di cui alla L.R. n.5 del 07/08/07 , in attuazione
della Direttiva Comunitaria n. 2004/18/CE del 31/03/04 o, in assenza di questi,
derivanti da ricerca di mercato.

Articolo 24 - Nuovi prezzi

Occorrendo eseguire dei lavori non previsti nell’elenco prezzi annesso al
presente Appalto, I’ Appaltatore avra I’obbligo di eseguirli e I’Amministrazione
li valutera con nuovi prezzi stabiliti secondo le norme previste dall’art. 163 del
Regolamento 207/2010.

Articolo 25 - Danni causati da forza maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, I’ Appaltatore
dovra farne denuncia al Direttore dei Lavori, pena di decadenza, entro cinque
giorni dall’evento.

I danni saranno accertati dalla D.L. e compensati secondo quanto stabilito
dall’art. 166 del Regolamento 207/2010.

Articolo 26 - Compenso per gli oneri a carico dell’ Appaltatore

Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono
integralmente compensati con i loro corrispettivi prezzi di appalto.
L’Appaltatore pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali,
espressamente dichiara che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di
tutti gli oneri diretti o indiretti, previsti o0 no a suo carico, nessuno escluso od
eccettuato .

Articolo 27 - Proprieta degli oggetti ritrovati

Ad integrazione delle disposizioni di cui all’art. 35 del D.M. 19 aprile 2000 n°
145, nel caso di ritrovamenti di oggetti di valore o di quelli che interessino la
scienza, la storia, I’archeologia, etc., I’Appaltatore dovra darne immediata
comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori e sospendere i lavori sul luogo
del ritrovamento, adottando ogni cura necessaria per garantire I’integrita degli
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oggetti, la loro custodia e conservazione. | lavori potranno essere ripresi
soltanto in seguito ad ordine scritto della Direzione dei Lavori, con
I’osservanza delle disposizioni e cautele che verranno imposte, i cui oneri
verranno valutati caso per caso in conformita a quanto prescritto dall’art. 163
del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. Salvo i diritti che spettano allo
Stato, gli oggetti ritrovati saranno di proprieta assoluta dell’ Amministrazione
Appaltante, senza alcun diritto dell’Appaltatore a premi, partecipazioni o
compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause suesposte rientra tra
quelle di forza maggiore contemplate al 1° comma dell’art. 159 del D.P.R.
207/2010.
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