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PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Viabilita - Servizio Manutenzione

Progetto definitivo-esecutivo per la manutenzione

straordinaria di alcune strade della Provincia di Oristano.
[] S.P.n. 9 da fine abltato di San Vero Milis al BV con la SP 15
[J]s.P.n. 11 daBV SP23aBV SP 32
[] 8.P. n. 12 da abitato di Zeddiani ad abitato di Baratill San Pletro
[] 8.P. n. 13 da abitato di Narbolia ad abitato di San Vero Milis
[] S.P. n. 35 da abitato di Slamanna ad abitato di Villaurbana
[] 8.P.n. 36 da BV SP 35 ad abitato d Rulnas
[] S.P. n. 47 da abitato di Uras ad abitato di San Nicold d’Arcidano
[] 8.P. n. 49 da BV SP 50 ( Tanca Marchesa) a BV localita Cirras
[] 8.P.n. 50 da fine abitato Marrublu a BV SP 69 ( Tanca Marchess)
[] 8.P. n. 54 da BV SP 18 a rotatoria localita Rimedio
[] 8.P.n. 92 circonvallazione di Terralba
[] 8.P.n. 93 da BV via Vandalino Casu a BV SP 54
[] s.P.n. 98 da BV SS 131 a localith "Morimenta”

ELABORATO Allegato:
Schema di contratto
Scala
Data
Luglio 2013
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | | PROGETTISTI
- Ing. Glorgio Piras - Geom. Careddu Plergiorgio

- Geom. Gian Pietro Meles

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'
- Ing. Piero Dau

- Geom. Alessandro Serra
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Articolo 1 - Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade della Provincia di

Oristano.

Gli interventi riguardano essenzialmente le seguenti lavorazioni:

Bonifiche di tratti ammalorati con la presenza di cedimenti del piano viabile;

Risagome a tratti saltuari del piano viabile;

Bitumatura a tratti saltuari del piano viabile con la stesa di binder chiuso o tappeto di usura
in conglomerato bituminoso;

Risagomatura e riprofilatura di banchine, cunette e scarpate;

Rifacimento segnaletica orizzontale.

L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto, ammonta a Euro 955.012,73 di
lavori soggetti a ribasso, oltre a Euro 23.579,00 per oneri per la sicurezza e € 146.384,20
per costi della manodopera, non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro

economico:

QUADRO ECONOMICO

S.P. 92 € 21.400,40

S.P. 35 € 72.621,06

S.P. 36 € 123.730,32

S.P. 12 € 119.314,87

S.P. 13 € 179.460,64

S.P. 93 € 53.339,88

S.P. 11 € 171.325,23

S.P. 49 € 78.379,80

S.P. 50 € 40.488,00

SP.9 € 149.733,00

S.P. 54 €  27.339,00

S.P. 47 € 24.736,98

S.P. 98 € 39.527,75
Sommano lavori (materiali e mano d’opera) € 1.101.396,93
a)Lavori soggetti a ribasso al netto della manod. € 955.012,73
b) Costo della manodop. non soggetto a
ribasso €  146.384,20
c) Sommano lavoria + b € 1.101.396,93 |€ 1.101.396,93
d) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 23.579,00
e) Sommano (c + d) € 1.124.975,93
Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22% € 247.494,70
Spese tecniche e assicurazioni € 27.529,37
Totale somme a disposizione delll Amministrazione € 275.024,07
Totale complessivo € 1.400.000,00
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Restano escluse dall’appalto le opere che I’ Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte

ad altra ditta senza che I’ Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

Articolo 2 - Osservanza delle norme e del Regolamento

L’appalto ¢ soggetto all’esatta osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dal D. Lgs. N°
163/2006 e dal Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n® 207, in tutto cio che non sia in
contrasto con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

Nell’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle

costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.

Articolo 3 - Documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi dell’art.137 del D.P.R.n.207/10 fanno parte integrante del contratto anche se non
materialmente allegati i seguenti elaborati tecnici e grafici debitamente firmati dalle parti e tenuti
agli atti della Provincia:

1. 1l Capitolato Generale;

2. Il Capitolato Speciale;

3. Gli elaborati grafici progettuali;

4. L’elenco dei prezzi unitari di computo;

5. Il computo metrico;

6. Il computo metrico dell’incidenza della manodopera

7. 1l computo metrico della sicurezza;

8. Cronoprogramma.

Articolo 4 - Garanzie e coperture assicurative.

L’ Appaltatore dovra costituire le garanzie previste dall’art.113 e 129 del D.Lgs n.163/2006 secondo
modalita e tempi previsti agli artt.123, 124, 125 e 126 del Regolamento approvato con D.P.R. 5
ottobre 2010, n® 207.

L’ Appaltatore dovra costituire le garanzie previste dall’art. 54, commi 3,4,5 e 6 della L.R. n. 5 del

07.08.2007 secondo le modalita e i benefici previsti dalla norma.
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In particolare la somma da assicurare per danni a opere o impianti dovra essere pari all’importo di

contratto mentre quella per danni a terzi e fissata in € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Articolo 5 - Consegna dei lavori - Tempo utile per ’ultimazione dei lavori — Penale per
il ritardo

La consegna dei lavori avverra entro i termini previsti dall’art.153 del Regolamento emanato con
D.P.R. 5.10.2010, n°207 e da quanto previsto dall’art. 57 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5.

Qualora I’Ente appaltante lo ritenesse opportuno, potra autorizzare la consegna sotto le riserve di
legge o disporre la consegna frazionata dei lavori.

In tal caso I’inizio verra attestato con piu verbali successivi e provvisori e la data legale della
consegna, valida a tutti gli effetti di legge, sara quella dell’ultimo verbale di consegna parziale, che
verra redatto secondo le modalita previste dall’art. 154 del suddetto Regolamento.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 210 (duecentodieci) naturali, successivi e

continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, comprensivi dei giorni, nella misura delle
normali previsioni, ad andamento stagionale sfavorevole.

L'avvenuta ultimazione dovra essere immediatamente comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori
al fine di consentirgli le necessarie verifiche.

La pena pecuniaria di cui all’art. 145 del Regolamento rimane stabilita nella misura dello 0,5 per

mille dell’ammontare contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Articolo 6 - Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora particolari circostanze impediscano, in via temporanea, un regolare avanzamento dei lavori
o per motivi di pubblico interesse, il Direttore dei Lavori, nel primo caso, o il Responsabile del
procedimento, nel secondo, ordinano la sospensione e la ripresa dei lavori secondo i modi e tempi

previsti dall’art.158 del Regolamento.

Articolo 7 - Proroghe
L’ Appaltatore che, per cause da lui non dipendenti, non possa ultimare i lavori in tempo utile, potra

richiedere proroga nei modi e tempi previsti all’art. 159 del Regolamento.
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Articolo 8 - Anticipazione

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 26 ter della Legge di conversione del 09.08.2013 n. 98, per i
contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della
suddetta legge di conversione e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione
del prezzo, ¢ corrisposta in favore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo
contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 ¢ 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 9 - Pagamenti in acconto

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al
netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la cifra di Euro 250.000,00
(diconsi Euro duecentocinquantamila).

Gli importi da corrispondere saranno calcolati moltiplicando le quantitd eseguite per il prezzo
d’appalto decurtato dal ribasso d’asta;

¢) Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza sara corrisposto in percentuale all’importo di ogni
singolo stato di avanzamento dei lavori.

Gli importi da corrispondere all’Impresa, determinati come previsto dall’art.141, comma 1, del
Regolamento, saranno corrisposti secondo i tempi stabiliti dall’art.141, comma 2, del Regolamento.
L'Appaltatore non avra diritto alla corresponsione degli interessi per eventuali ritardi nel pagamento
delle rate d'acconto conseguenti ai tempi di erogazione delle rate di finanziamento da parte dell'Ente

finanziatore.

Articolo 10 - Forma delle polizze fideiussorie

Le polizze fidejussorie che dovranno essere presentate a garanzia dei lavori oggetto del presente

appalto dovranno essere costituite secondo le modalita stabilite dal bando di gara.

Articolo 11 - Subappalto
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Sara consentito ricorrere al subappalto di opere nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti

leggi ed in particolare dall’art. 118 della D.Lgs n.163/2006 e dall’art.170 del Regolamento e dall’art.

58 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5.

A tal fine la Ditta Appaltatrice dovra presentare apposita richiesta di autorizzazione al subappalto o

cottimo nella quale dovranno essere indicati i nominativi dei soggetti e 1I’importo dei lavori da

subappaltare o dare in cottimo. Allegata a tale richiesta la Ditta Appaltatrice dovra trasmettere:

dichiarazione rilasciata dal proprio legale rappresentante circa la sussistenza o meno di eventuali

forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con I’Impresa

affidataria del subappalto o del cottimo;

= modello GAP subappaltatori compilato in ogni sua parte e debitamente firmato;

In caso di subappalto o cottimo debitamente autorizzato, il soggetto aggiudicatario dovra:

= trasmettere, all'Amministrazione appaltante e al Direttore dei Lavori, copia autenticata del
contratto di subappalto entro venti giorni dalla data del contratto stesso;

= indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, i nominativi delle Ditte subappaltatrici,
I’iscrizione all’ Albo e I’importo subappaltato;

L’ Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 118 della D.Lgs n.163/2006, corrispondera

direttamente ai subappaltatori 1’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. L’Appaltatore dovra

comunicare all’Amministrazione, in occasione del pagamento dei certificati di acconto e dello stato

finale, la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del

relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L’appaltatore, in merito alla specificazione delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista,

trasmettera la stima dei lavori da questi eseguiti oltre alle relative fatture. In occasione di ogni

pagamento. Prima di ogni pagamento, ai sensi dell’art. 118 della D.Lgs n.163/2006, 1’appaltatore

avra cura di trasmettere copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti

agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva anche per il subappaltatore o

cottimista.

Ai fini dell’art. 170 del D.P.R. 207/10, si riportano di seguito gli importi delle categorie prevalenti e

specialistiche

- Categoria prevalente cat. OG3 Euro€ 955.012,73
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Articolo 12 - Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori 1'Appaltatore informera per iscritto la Direzione dei
Lavori che, previo congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio
redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite ed ultimate, I'apposito certificato.
Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione
non perfetta, 1'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli
verra prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i

lavori.

Articolo 13 - Conto finale

Il conto finale verra compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 14 - Visita di collaudo
La collaudazione dovra compiersi in ogni caso entro sei mesi dall’ultimazione e avverra secondo le

modalita stabilite dal Regolamento e dall’art. 60 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5.

Articolo 15 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’ Appaltatore

Oltre gli oneri previsti nel Regolamento e gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale

d’ Appalto, sono a carico dell’ Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi dei quali si ¢ tenuto conto nello

stabilire 1 prezzi unitari riportati in elenco:

1. Tutte le spese contrattuali (registrazioni, bolli, scritturazioni, diritti di segreteria ecc.).

2. Le spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi, che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegare nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto dal presente C.S.A. circa 1’accettazione dei
materiali, nonché tutte le spese per le prove di carico in genere e dei manufatti in particolare che
venissero ordinate dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore.

3. L’osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria in data 30

Marzo 1893, n.184, R.D. 18-6-1899 n.231, regolamento in data 10 Gennaio 1907, n.152, 2° e 3°
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comma legge 4-3-1958, n.198, D.P.R. 9 Aprile 1959, n. 128; D.P.R. 24 Maggio 1979, n.886;
Legge 15 Giugno 1984, n. 246.

4. La fornitura di tutti i necessari canneggiatori, attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti di
dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, studio delle opere d’arte, contabilita e
collaudazione dei lavori, nonché per le operazioni di consegna.

5. L’applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli
operai dipendenti delle aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori.
L’Impresa aggiudicataria si obbliga, altresi, ad osservare le clausole pattizie nazionali e
provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L’Impresa si obbliga infine ad applicare il contratto
o gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano I’impresa anche se non sia aderente
alle Associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od
artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

6. Prima dell’inizio dei lavori dovra presentare all’Ufficio di Direzione Lavori la documentazione
comprovante I’avvenuta denuncia e di essere in regola con gli Enti Assicurativi e Assistenziali,
nonché periodicamente copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L’Impresa ¢ responsabile,
in rapporto alla Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime 1’Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cio senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza ai suddetti
obblighi accertata dalla stazione Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro e
dalle Casse Edili, la Stazione Appaltante medesima comunichera all’Impresa e, se del caso,
anche agli uffici predetti, I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia

dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate
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10.

11.

12.

non avra luogo sino a quando non sara accertato che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti citati I’Impresa non
puo opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha diritto al risarcimento dei danni.
L'Impresa ¢ tenuta a presentare all' Amministrazione Appaltante il "Piano di sicurezza" previsto
dall'art.131 comma b del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 53 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 da
redigersi secondo quanto stabilito da D.lgs 09 aprile 2008 n. 81.

Il fornire all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entri i termini prefissi dallo stesso, tutte le notizie
relative all’impiego della mano d’opera; in mancanza, all’acquisizione di tali notizie vi
provvedera la Direzione dei Lavori e le spese sostenute per le ricerche saranno addebitate
all’Impresa negli stati d’avanzamento.

Le spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di due tabelloni indicanti I’opera, secondo
il tipo e le dimensioni indicate dalla D.L..

Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati per la bitumatura della
strada, provvedendo all’uopo, a sue spese, con opere provvisionali, nonché i transiti gia aperti su
tratti di strada ai quali si sovrapponesse la nuova strada in costruzione o sistemazione. Inoltre, il
provvedere all’uopo a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessarie, ed alle
indennita di occupazione temporanea e risarcimento di danni di qualsiasi genere a fondi,
passaggi e strade di servizio. L’Ente appaltante, qualora esista la possibilita di percorsi
alternativi ed a parere esclusivo e nell’interesse dello stesso, cio sia ritenuto opportuno, si riserva
la facolta di interdire al pubblico transito quei tratti di strada che, per fatti legati ai lavori da
eseguirsi o per I’intenso volume di traffico, presentino situazioni di pericolo per i veicoli in
transito. L’Impresa avra, in tal caso, I’onere della segnalazione delle deviazioni con segnaletica
regolamentare per tutto il tempo necessario.

Il provvedere alla perfetta pulizia dei bordi stradali per una profondita di almeno 30 cm, la
falciatura dell’erba, I’estirpazione di erbe infestanti quale la gramigna con diserbanti chimici, I’
eventuale smacchiamento generale, inclusi taglio alberi ed estirpazione ceppaie, ed al taglio
delle siepi.

L’impianto nel cantiere di lavoro di locali ad uso ufficio del personale e di direzione ed

assistenza.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati
dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico secondo quanto previsto dalle norme del codice
stradale vigente e secondo quanto la Direzione dei Lavori disporra. Nel caso in cui i lavori
vengano eseguiti in presenza di traffico, I’Impresa dovra predisporre un apposito progetto nel
quale dovra essere indicata espressamente tutta la segnaletica, conforme a quanto previsto dal
codice della strada, da apporre sul luogo dei lavori. Pur restando la piena esclusiva
responsabilita dell’Impresa, il progetto dovra essere presentato alla D.L. per ottenerne la
preventiva approvazione. L’ Impresa ¢ altresi tenuta alla verifica giornaliera della segnaletica, al
ripristino di eventuali mancanze e manomissioni da parte di terzi.

L’impianto, la manutenzione, la sorveglianza e 1’eventuale illuminazione dei cantieri.

Il provvedere a sua cura e spesa ad ogni eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai
lavori per qualsiasi causa da essi dipendenti.

L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive concorrenti negli scavi e
I’esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalla sede
stradale, dalla zona interessata dalla esecuzione delle opere d’arte e dalle cave in prestito. In
particolare si evidenzia che rientra tra gli oneri a carico dell’Impresa

La riparazione dei danni di qualsiasi genere e dipendenti anche da forza maggiore, che si
verifichino negli scavi, ai rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori
fossero arrecati a proprieta pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni
I’ Amministrazione ed il suo personale.

Le spese per l'assistenza al collaudo definitivo e agli eventuali collaudi in corso d’opera secondo
quanto previsto nell’art.224 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207.

L’Impresa ¢ tenuta a tutta sua iniziativa, cura e spesa a predisporre la domanda correlata di ogni
disegno, calcolo, relazione ed altro, per consentire all’Ente Appaltante I'ottenimento di
autorizzazioni, concessioni, permessi o licenze necessarie per eseguire i lavori. da parte di altre
Amministrazioni eventualmente interessate dalle opere (ad esempio FF.SS., ANAS, Provincia,
Comuni, Genio Civile, Soprintendenze, Consorzi di bonifica, ENEL, TELECOM, ABBANOA,

Circostel, Comandi Militari, Demanio, ecc.);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Se richiesto dalla Provincia, I’'Impresa provvedera pure ad ottenere dagli Enti interessati i
preventivi per gli interventi occorrenti per la regolarizzazione delle interferenze, deviazioni o
spostamenti di servizi, cavi, tubi, canali, linee elettriche, ecc. e, ottenutane I’approvazione e
I’autorizzazione da parte dell’Amministrazione, ad anticipare il versamento delle somme
richieste, dei depositi cauzionali, degli indennizzi per rallentamenti ferroviari, ecc.. L’ Impresa
prestera inoltre tutta la necessaria assistenza tecnica ed operativa per la piu rapida sistemazione
delle interferenze, provvedendo altresi a tutti gli interventi che le verranno richiesti. L’ Impresa
dovra tenere conto dei perditempo connessi con la sistemazione delle interferenze e dei relativi
riflessi sul programma dei lavori. Eventuali ritardi non daranno diritto all’Impresa per la
richiesta di proroghe, né ad indennizzi o compensi di sorta.

Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, etc. ¢ lo smontaggio del
cantiere, entro il termine fissato dalla Direzione dei Lavori.

La conservazione e consegna alla Provincia degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e
storico, che eventualmente si rinvenissero durante 1'esecuzione dei lavori, che spetteranno di
diritto allo Stato.

Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, di pubblicare o
autorizzare a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

Il rispetto delle disposizioni di legge per lo smaltimento dei rifiuti cosi come classificati dal
D.Lgs. n° 152/2006, ed in particolare dello smaltimento dell’amianto ai sensi della normativa
vigente in materia.

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si ¢

tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura compenetrandoli nei prezzi.

Articolo 16 - Dichiarazioni dell'appaltatore.

L'Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori dovra consegnare all’Ente Appaltante le

seguenti documentazioni e dichiarazioni:

1l nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovra essere un tecnico abilitato alla direzione
dei lavori delle opere da realizzare. La comunicazione dovra essere controfirmata per
accettazione dagli incaricati.

1l nominativo del proprio Direttore di cantiere.
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= ]I nominativo del proprio legale rappresentante. Qualora I'Appaltatore non possa risiedere in
localita posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto dovra
nominare un proprio rappresentate locale. Tale Rappresentante dovra avere la capacita e
l'incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

= Dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel contratto, di presa visione delle

aree di lavoro, dei disegni di progetto e di perfetta conoscenza di tutte le condizioni tecniche ed

economiche necessarie per una corretta esecuzione dei lavori.

= Le aree di deposito 1 relativi titoli di diritto dove andranno a depositarsi eventuali materiali di
risulta degli scavi e delle demolizioni e/o dalle quali andranno a prelevarsi i materiali di prestito.

= Rispetto dei beni ambientali, culturali, economici e demaniali. Tutti i materiali risultanti dal
bilancio delle operazioni di scavo, costruzione di rilevati, demolizioni, perché in esubero o non
idonei, dovranno essere prontamente depositati al di fuori del cantiere dei lavori. Le aree di
deposito di questi prodotti dovranno rispettare, come caratteristiche e localizzazione. le piu
restrittive norme in vigore imposte dalle normative locali e nazionali per il rispetto dei beni
ambientali, culturali, economici e demaniali. Per I’approvvigionamento di terre dall'esterno del
cantiere 1'Appaltatore, qualora non provengano da cave gia in attivita di concessione od
autorizzazione, dovra, prima dell'inizio delle operazioni di prelievo, provvedere ad ottenere tutte
le autorizzazioni previste dai diversi Enti competenti. Tutti gli oneri relativi e connessi
all'ottenimento delle suddette autorizzazioni, per il prelievo delle terre ed il deposito dei
materiali, sono a carico dell'Appaltatore e, salvo diverse indicazioni, sono da ritenersi gia
compensati all'Appaltatore coi prezzi contrattuali per la fornitura o per I'allontanamento. Ritardi
nell'ottenimento delle relative autorizzazioni non potranno essere motivo di richiesta per
ottenimento di sospensione dei lavori o di proroga dei termini di consegna dei lavori. Col
termine cava e discarica si intenderanno quindi soltanto siti che rispettino le normative in
materia e in particolare con cava di prestito si intendera inoltre una cava, anche attiva
indipendentemente dai lavori in appalto, da cui possano essere prelevati idonei materiali
utilizzabili nella costruzione stradale.

In mancanza di presentazione della documentazione sopraddetta, pur decorrendo 1 termini per

l’ultimazione dei lavori, gli stessi non potranno essere iniziati.
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Articolo 17 - Attraversamenti di servizi pubblici

Particolare cura dovra porre I’Appaltatore tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si
incontreranno cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici e
telefonici o altri ostacoli affinché non siano danneggiati; a sua cura e spese egli dovra, a mezzo di
sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare quanto occorre perché le opere stesse restino
nella loro primitiva posizione. Dovra quindi avvertire immediatamente 1’Amministrazione
competente o la Direzione dei Lavori. Nel caso che 1’apertura di uno scavo provocasse emanazioni di
gas, si provvedera a spegnere o ad allontanare qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del
lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici competenti.

Resta comunque stabilito che 1’ Appaltatore ¢ responsabile di qualsiasi danno provocato dai lavori a
dette opere sotterranee anche se non accertate preventivamente in sede dei tracciati, rimanendo
obbligato ad eseguire al piu presto le necessarie riparazioni sollevando I’ Amministrazione appaltante
da ogni gravame. In particolare tutte le volte che nell’esecuzione dei lavori si incontreranno opere
sotterranee non preventivamente accertate dall’Impresa in sede di esecuzione dei tracciati per cui si
rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, I’Appaltatore ha
I’obbligo di darne avviso al Direttore dei Lavori, che dara le disposizioni del caso. Resta pertanto
stabilito tassativamente che non sara tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati né
delle maggiori profondita a cui 1’ Appaltatore si sia spinto senza ordine della Direzione dei Lavori.
Tutti gli eventuali maggiori oneri, ivi compresi quelli eventualmente derivanti dal forzato
rallentamento del ritmo dei lavori, da pericolosita o da particolari cautele da adottare nel corso dei
lavori che si potessero presentare per 1’esecuzione dei lavori da eseguire in dipendenza dell’incontro
di fogne, tubazioni di acqua e gas, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telefonici o telegrafici, sia
fuori che dentro 1’abitato, sono considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle varie categorie e

pertanto 1’ Appaltatore non potra reclamare il risarcimento di alcun compenso.

Articolo 18 - Manutenzione delle opere sino al collaudo

L’ Appaltatore dovra provvedere sino al collaudo alla manutenzione ordinaria di tutte le opere e del
piano stradale, incluso lo sgombero delle frane nei limiti precisati dal presente Capitolato e la
falciatura dell'erba sulle aree di pertinenza stradale di nuova costruzione e cid anche dopo 1’apertura

della strada al pubblico transito, la quale avverra, al piu tardi, con la firma del verbale di
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ultimazione; per mantenere i passaggi esistenti, I’apertura al traffico potra essere disposta anche
prima dell’ultimazione per singole zone.

Pertanto per tutto il periodo corrente tra 1’esecuzione parziale o totale delle opere e il collaudo,
I’ Assuntore ¢ garante delle opere e delle forniture eseguite e dovra procedere, a sua cura e spese, a
tutte le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Tale manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo, provvedendo di volta in volta alle
riparazioni necessarie senza interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte
della Direzione dei Lavori.

L’assuntore ¢ responsabile dei danni, dissesti, cedimenti e deformazioni che dovessero verificarsi nel
corpo stradale, nei rilevati, nella soprastruttura e pavimentazione, ¢ non siano causati da forza
maggiore; pertanto egli dovra a sua cura e spese rimuovere e ricostruire la pavimentazione e tutti gli
strati dissestati previa esecuzione delle dovute riparazioni e rettifiche.

All’atto del collaudo i manti di usura dovranno presentarsi in stato di ottima conservazione, senza
segni di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature, cedimenti e con scarico
regolarissimo delle acque meteoriche in ogni punto della superficie.

Il loro spessore dovra risultare esattamente conforme a quello ordinato ammettendosi una
diminuzione massima per effetto del traffico di mm 1.

Per le prestazioni di cui sopra nulla sara dovuto all’Appaltatore in quanto di tali oneri si € tenuto

conto nello stabilire i prezzi unitari riportati in elenco.

Articolo 19 - Revisione prezzi

Non sara ammessa la revisione dei prezzi contrattuali e non potra essere applicato il 1° comma
dell’art. 1664 del Codice Civile ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs 163/2006 2° comma.

In deroga e come previsto dal comma 4 dell’art.133 del D.Lgs 163/2006 qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo nell'anno di presentazione dell'offerta
rilevato con proprio Decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel

limite delle risorse di cui al comma 7 dell’art.133 del D.Lgs 163/2006 .
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Articolo 20 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra I’Amministrazione Appaltante e I’ Appaltatore, che
non fossero definite in via amministrativa durante il corso dei lavori, saranno deferite alla
competenza del Giudice Ordinario, secondo i tempi e le procedure previste dalle vigenti disposizioni
di legge. Ai sensi dell’Art. 28 C.p.C., il Foro competente sara esclusivamente quello del Tribunale di

Oristano anche in deroga all’art. 20.

Articolo 21 - Prove dei materiali

In correlazione a quanto prescritto nel presente Appalto, circa la qualita e le caratteristiche dei
materiali per la loro accettazione, 1I’Impresa sara obbligata a garantire in ogni tempo le prove dei
materiali forniti e da fornirsi, sottostando a tutte le spese di prelievo e invio di campioni ai laboratori
abilitati alle analisi sui materiali, nonché al rimborso delle note dei laboratori stessi per prove

eseguite.

Articolo 22 - Variazioni delle opere progettate

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore senza la
formale disposizione del D.L. e senza la preventiva approvazione dalla stazione appaltante. Il
mancato rispetto di tale disposizione non dara titolo al pagamento dei lavori non autorizzati.
Qualora, durante 1’esecuzione dei lavori, si renda necessario introdurre delle varianti ammesse dalla
Legge, il D.L. provvedera alla redazione della perizia suppletiva e di variante. L’Appaltatore ha
I’obbligo di eseguire le variazioni approvate dalla stazione appaltante ed ordinate dal D.L. Le
variazioni saranno compensate secondo i prezzi di contratto o, se trattasi di categorie di lavorazioni o
materiali non previsti in contratto, si provvedera alla formazione di nuovi prezzi a norma

dell’art. 163 del Regolamento.

Articolo 23 - Nuovi prezzi
Occorrendo eseguire dei lavori non previsti nell’elenco prezzi, annesso al presente Appalto,
I’ Appaltatore avra 1’obbligo di eseguirli e I’Amministrazione 1i valutera utilizzando i prezzi del

prezziario regionale in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori stessi. Qualora i nuovi prezzi
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non fossero presenti nel prezziario regionale si provvedera alla formulazione dei nuovi prezzi
secondo le norme previste dall’art. 163 del Regolamento 5 ottobre 2010 n°® 207 e dall’art. 56 comma

5, della L.R. 7 agosto 2007 n. 5.

Articolo 24 - Danni causati da forza maggiore

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, I’ Appaltatore dovra farne denuncia
al Direttore dei Lavori, pena di decadenza, entro cinque giorni dall’evento.

I danni saranno accertati dalla D.L. secondo quanto stabilito dall’art.166 del Regolamento e
compensati in base allo stesso articolo del Regolamento.

Resta perod contrattualmente convenuto che durante tutto il periodo dei lavori sino a che sia scaduto il
termine fissato per la visita di collaudo, senza esclusione dei periodi di sospensione invernale, non
saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti che
venissero fatti dalle acque di pioggia alle pareti degli scavi, né gli interrimenti degli stessi, dovendo
I'Appaltore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese: gli smottamenti o frane, sia negli
scavi delle condotte che delle fondazioni saranno considerati come danni di forza maggiore, e pagati
a prezzo di elenco per gli scavi, solo quando il loro volume ecceda il quinto di quello di scavo
normale compreso fra le sezioni estreme del tratto nel quale la frana si ¢ verificata; e il pagamento
deve essere fatto per la sola quantita eccedente detto quinto.

L'Appaltatore ¢ tenuta ad eseguire con precedenza sugli altri lavori le opere di scolo e drenaggio
delle acque per impedire I’allagamento degli scavi, nonché tutte quelle che in corso d'opera
dovessero venire ordinate in aggiunta dalla Direzione Lavori con ordine di servizio. In proposito va
chiarito che non verranno inserite in contabilita quelle opere che possono essere esposte al pericolo

di danno in conseguenza della mancata esecuzione delle opere sopraindicate.

Articolo 25 - Compenso per gli oneri a carico dell’ Appaltatore

Tutti gli oneri a carico dell’ Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati
con i loro corrispettivi prezzi di appalto. L’ Appaltatore pertanto, con la semplice sottoscrizione degli
atti contrattuali, espressamente dichiara che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti

gli oneri diretti o indiretti, previsti o no a suo carico, nessuno escluso od eccettuato .
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Articolo 26 - Proprieta degli oggetti ritrovati

Nel caso di ritrovamenti di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia,
I’archeologia, etc., I’Appaltatore dovra darne immediata comunicazione scritta alla Direzione dei
Lavori e sospendere i lavori sul luogo del ritrovamento, adottando ogni cura necessaria per garantire
I’integrita degli oggetti, la loro custodia e conservazione. I lavori potranno essere ripresi soltanto in
seguito ad ordine scritto della Direzione dei Lavori, con I’osservanza delle disposizioni e cautele che
verranno imposte, i cui oneri verranno valutati caso per caso in conformitda a quanto prescritto
dall’art. 163 del D.P.R. 207/2010. Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti ritrovati saranno
di proprieta assoluta dell’Amministrazione Appaltante, senza alcun diritto dell’ Appaltatore a premi,
partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause suesposte rientra tra quelle

di forza maggiore contemplate.

Articolo 27 - Discordanza negli atti di contratto prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta all' Amministrazione appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando

quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 1'Appaltatore rispettera, nell'ordine,

quelle indicate negli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco prezzi -

Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che

la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

Articolo 28 - Osservanza norme generali

L'Appaltatore ¢ obbligato ad accogliere quelle varianti di carattere non sostanziale che fossero
suggerite all'atto esecutivo, dalla Stazione appaltante e dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore riconosce altresi che qualora sorgano contestazioni tra la Provincia e I'Impresa, la cui
risoluzione possa portare ad un aumento dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in via

amministrativa ¢ deferita ai competenti Organi.
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L'Appaltatore ¢ a conoscenza che la Provincia, non appena stipulato il contratto, dovra comunicare
all'Ispettorato del Lavoro ed agli Istituti previdenziali ed assicurativi: la natura dei lavori, 1'Impresa

esecutrice, la localita dove si svolgono, il termine di esecuzione previsto.

Articolo 29 - Risoluzione del contratto — Esecuzione d’ufficio

Nel caso in cui I’Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite,
all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle
condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori,
ed in generale, in tutti i casi previsti dagli artt. 135 e 136, del D.Lgs 163/2006 la Provincia avra il
diritto di procedere alla rescissione del contratto in danno dell' Appaltatore stesso.

Per I'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal citato art. 139 del D.Lgs 163/2006 la Provincia potra
avvalersi delle somme extra liquidate o da liquidarsi all' Appaltatore, di quelle depositate in garanzia
e di ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza
delle spese per 1'esecuzione d'ufficio si riterra a carico dell'Appaltatore che dovra immediatamente

rifonderle.

Articolo 30 - Dichiarazione relativa ai prezzi

La Provincia ritiene in via assoluta che 1'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente
visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso e
si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, come ¢ dove si possa provvedere l'acqua,
delle distanze in generale e della distanza delle pubbliche discariche e le condizioni poste dagli
Organi competenti, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti
eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In conseguenza i prezzi dei lavori a misura stabiliti in elenco, diminuiti del ribasso d'asta offerto e
sotto le condizioni tutte del contratto del presente Capitolato Speciale, si intendono senza restrizione
alcuna, accettati dall'lmpresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare in quanto essi
comprendono:

a) per i1 materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, imposte, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.,
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pi¢ d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se

fuori strada;
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b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;

¢) per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come
ogni accessorio, ecc., tutto come sopra;

d) per i lavori a misura : tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le
forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di cave, di passaggi, di depositi, di
cantiere, di occupazioni temporanee ¢ diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi,
trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., € quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, con riferimento a quanto prescritto dal presente
Capitolato.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
Capitolato Speciale, si intendono dunque accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qual-
siasi eventualita, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto, 1'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei
prezzi la Provincia ha tenuto conto di quanto pud occorrere per eseguire ogni singolo lavoro

compiuto ed a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

Articolo 31 - Responsabilita dell’appaltatore

L'Appaltatore ¢ 1'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliore
regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del
rispetto di tutte le norme di legge e di Regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza
e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Provincia e non
diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla

consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..
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