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ART. 1

OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente contratto ha per oggetto la prestazione del servizio di sfalcio e
decespugliamento di vegetazione (erba, rovi, cespugli, macchia mediterranea in genere,
canne ecc.) nelle banchine e pertinenze stradali in genere, lungo le strade dei Circoli n°® 2
e 3 della Provincia di Oristano (con esclusione dei tratti all'interno degli abitati) come
appresso elencate e per le quali sussistono sufficienti fondi.

Il servizio dovra essere effettuato, nel pieno rispetto dell’Ordinanza antincendio
emanata dalla Regione Sardegna, prevedono la pulizia della fasce di pertinenza stradale
per una larghezza di tre metri, entro il 15 di giugno ed il mantenimento della pulizia fino a
tutta la durata della vigenza dell’ordinanza, solitamente il 15 ottobre, salvo eventuali
proroghe.

ART. 2

AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo del servizio posto a base di gara da ESEGUIRSI A CORPO ammonta a
€55.460,00 (cinquantacinquemilaquattrocentosessanta/00) + IVA pari a € 67.661,20 VA compresa.

Alla determinazione del prezzo a CORPO si e proceduto stabilendo un prezzo
unitario pari a € 1,00(EuroUno/00) a metro di pertinenza stradale (da intendersi su
ambedue i lati della carreggiata stradale) per una lunghezza stradale prevista dal
presente appalto di Km 55+460 e quindi di ml 55460,00 come indicato nella tabella
riportata in calce al presente disciplinare.

Qualora venissero reperite ulteriori risorse finanziarie si procedera all’affidamento
alla ditta aggiudicataria di ulteriori tratte stradali presenti in elenco ma escluse dalla gara
per mancanza di fondi, fino alla concorrenza massima di € 180.000,00 iva compresa, ai
sensi dell’art.57, comma 4 lettera b) del dlgs 163/2006. Il prezzo verra calcolato sulla base
del prezzo unitario a metrolineare con il quale é stato determinato il prezzo a CORPO del
presente appalto al netto del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria. Le
condizioni di esecuzione saranno quelle stabilite nel presente disciplinare.

ART. 3

DURATA DEL CONTRATTO, SCADENZA E PENALE
Il servizio dovra iniziare subito dopo la firma del verbale di consegna, anche in
pendenza di contratto e ci0 per poter rispettare i tempi imposti dall’Ordinanza Regionale.
Le prescrizioni regionali individuano, per I'anno di riferimento, il periodo in cui vige lo stato
di elevato rischio di incendio boschivo, solitamente dal 15 giugno al 15 ottobre.

Qui di seguito si riportano le principali fasi e scadenze contrattuali:

- entro 20 giorni dalla consegna, se richiesto dall’Amministrazione a suo insindacabile
giudizio, in relazione alla situazione climatica ed allo sviluppo precoce della vegetazione
nelle banchine, dovra essere completato un primo taglio e si dovra aver provveduto
all’asportazione ed allo smaltimento, in apposito centro di raccolta autorizzato, dei relativi
residui;

- entro il 15 giugno (salvo diversa disposizione regionale) dovra essere completato il taglio
della vegetazione e si dovra aver provveduto all’asportazione ed allo smaltimento in
apposito centro di raccolta autorizzato dei relativi residui, lungo tutta la viabilita e le
pertinenze stradali di cui al presente disciplinare, secondo quanto stabilito dalla Ordinanza
Regionale, fatte salve eventuali proroghe concesse dalla Regione;

- per tutto il periodo di vigenza dello stato di elevato rischio di incendio boschivo le
pertinenze stradali dovranno essere mantenute libere dalla vegetazione oltre che da
gualunque altro materiale e/o rifiuto.
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Per quanto sopra, il contratto avra la sua scadenza naturale alla scadenza del
periodo di permanenza dello stato di elevato rischio di incendio boschivo.

Per il mancato rispetto del termine di cui sopra verra applicata, per ogni giorno di
ritardo nell'ultimazione dello sfalcio entro il 15 giugno, una penale giornaliera pari a 100,00
euro (cento), oltre alle sanzioni eventualmente comminate dagli organi di controllo
(Servizio Forestale della R.A.S., ecc.) che faranno interamente capo alla ditta. Nel caso di
mancato rispetto del mantenimento dello stato di pulizia dei luoghi, durante il periodo dal
15 giugno al 15 ottobre, se non avra ottemperato entro il termine di 48 ore dalla
contestazione del fatto, sara applicata una penale di 500 euro (cinquecentoEuro)
giornalieri a partire dalla scadenza del termine.

L'importo complessivo delle penali comminate non pudo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione ['articolo 16, in materia di
risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non
pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'’Amministrazione
appaltante a causa dei ritardi e/o del mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali e non
preclude eventuali azioni giudiziarie da parte dell’lAmministrazione, comprese richieste di
risarcimento di eventuali danni materiali o morali. Tutte le penali di cui al presente articolo
sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo
all’ applicazione.

ART. 4

MODALITA DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE
L’'appalto verra aggiudicato alla ditta che avra offerto il maggior ribasso unico
percentuale sull'importo posto a base di gara.

Resta, comunque, esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto
dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base ai calcoli di propria
convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi
di qualsiasi natura e genere, nonché da qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa
verificarsi anche dopo l'aggiudicazione.

ART 5

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'assunzione del servizio di cui al presente disciplinare, implica da parte
dell'’Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari
che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio ed in
generale di tutte le circostanze principali ed accessorie, allo stato dei luoghi in cui e
previsto l'intervento, che possono aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la
convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione al ribasso offerto.

La partecipazione all'appalto oggetto del presente disciplinare, comporta la piena
e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente
disciplinare e nel relativo bando di gara. L'Appaltatore si intende inoltre obbligato
all'osservanza del D.Lgs. n° 163/2006 nonché alla legge Regionale n° 5/2007 per quanto
applicabili.

La Ditta si intende inoltre obbligata all'osservanza del Codice della Strada
(Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285) e dal relativo Regolamento di Attuazione
(D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495) e successive integrazioni e modificazioni, nonché di
ogni altra norma applicabile in materia.

ART. 6

RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi



dell'articolo 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per
motivi di pubblico interesse. Il recesso € esercitato per iscritto mediante invio di apposita
comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. Il
recesso non puo avere effetto prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora I'Amministrazione si avvalga della
facolta di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un’indennita
corrispondente a quanto segue:

- prestazioni gia eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato
I'atto di recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- spese sostenute dall'Appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e I'ammontare netto delle
prestazioni eseguite.

ART. 7

CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE DELL'APPALTO
PER VOLONTA DELL'AMMINISTRAZIONE. RECESSO DELL'APPALTATORE
Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili
all'’Amministrazione, la stessa pud sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al
presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

Decorso un periodo di 6 (sei) mesi e facolta dell'Appaltatore recedere dal contratto
senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione, fermo restando quanto sopra riportato, si riserva la facolta di
sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 6 (sei)
mesi senza che la Ditta possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennita.

L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'’Appaltatore la
sospensione dell'esecuzione almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la
sua decorrenza.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine
indicato nello stesso per fatto o colpa imputabile all'’Amministrazione, I'Appaltatore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal
regolamento. Ove listanza dell’Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente
all'avvio dell’'esecuzione del contratto, la stessa Ditta ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalitd di calcolo sono stabilite dal
regolamento.

La facolta dellAmministrazione di non accogliere [listanza di recesso
dell’Appaltatore non puo esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma,
qgualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la meta del termine utile
contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

ART. 8

PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
Gli interventi che formano oggetto dell'appalto, consistono nello sfalcio meccanico
e/o manuale della vegetazione lungo le superfici inclinate o in piano, interessando, le
strade elencate in calce, per tutta la durata dell’appalto dalla data della consegna fino al
15.10.2016, salvo diversa prescrizione temporale da parte della Regione.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e dovranno
interessare, di norma, la larghezza delle pertinenze stradali (in accordo con quanto
stabilito dalla normativa regionale e nazionale) a partire dal ciglio bitumato ovvero dalla
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cunetta o dalle banchine ove queste fossero in bitume, cemento o comunque pavimentate
e, in ogni caso, secondo le disposizioni impartite dal Responsabile Tecnico del Servizio.

Il servizio dovra essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta opportuna
dall’appaltatore, atta a garantire il taglio delle erbe e degli arbusti, senza produrre
alterazioni alla stabilita delle scarpate e dei cigli, con esclusione dell’utilizzo di diserbanti.

Il servizio dovra essere svolto, per tutta la durata del Contratto, secondo le
indicazioni riportate nell’Ordinanza Regionale Antincendio per l'anno in corso, e
I'Appaltatore dovra garantire lavorazioni contemporanee, sulle strade interessate.

In particolare le lavorazioni dovranno comprendere:

- sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli e
gualunque altra vegetazione presenti nelle banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze
stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (motosega, motofalciatrice,
decespugliatore, macchine operatrici), purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni
sia in piano che in pendenza. L'altezza di taglio dovra essere uniforme su tutta la
superficie interessata dallo sfalcio e saranno da evitare scrupolosamente la presenza di
ciuffi d'erba non tagliati. Il taglio dell'erba dovra essere "rifinito" intorno agli elementi di
arredo stradale (segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine,
cordonate e barriere) che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente
sostituiti dalla Ditta con onere a proprio carico;

- aspirazione, carico e trasporto, da eseguire prontamente, dei materiali derivanti
dalla falciatura mediante conferimento in discarica autorizzata ovvero su aree di cui la
Ditta abbia piena disponibilita (e le eventuali autorizzazioni necessarie) e dotate dei
requisiti richiesti dalle norme di prevenzione incendi. Per quanto attiene al materiale
conferito in discarica autorizzata si dovra avere cura di tenere separato il materiale
organico (foglie, carta, sfalcio) dal restante materiale. Le aree dopo lo svolgimento
dell'intervento di sfalcio dovranno comunque essere pulite senza la presenza di materiali
residui. L'onere per lo smaltimento del materiale presso discarica autorizzata si intende
ricompreso all'interno del prezzo d'appalto. La Ditta dovra eseguire le operazioni di sfalcio
in modo tale da evitare l'innesco e la propagazione di incendi e nei pressi delle macchine
operatrici dovra tenere a disposizione personale dotato di idonee attrezzature per lo
spegnimento di eventuali incendi prodotti dalle succitate macchine, conformemente a
quanto indicato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'Ordinanza Antincendio. E
fatto assoluto divieto di bruciare I'erba nelle pertinenze stradali. Il piano viabile al termine
di ogni operazione dovra risultare assolutamente sgombro dai residui prodotti
dall'intervento delle macchine sfalciatrici; in particolare si dovra avere cura di ripulire la
segnaletica orizzontale e verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio. Al
termine del taglio, I'erba dovra avere una altezza media di tre centimetri e non dovra
comunque superare i cinque centimetri di altezza dal colletto.

- Regolamentazione della circolazione lungo i tratti stradali interessati dallo
sfalcio, mediante la posa in opera della prescritta segnaletica provvisoria, di impianti
semaforici ove necessari per particolari condizioni stradali e di traffico, e I'utilizzo di
movieri, in conformita alle disposizioni di cui al Disciplinare Tecnico allegato al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 (G.U. n° 226 del 26.09.2002) e
successive modificazioni e integrazioni, oltre a quelle contenute nel Codice della Strada e
nel relativo Regolamento di Attuazione. Tali provvedimenti dovranno essere posti in essere
a cura della Ditta, ritenendosi impliciti nell'attuazione delle misure minime di sicurezza del
servizio.

- Nel caso di presenza di rifiuti, I'area dovra essere sfalciata dopo l'avvenuta
rimozione degli stessi al fine di evitare la loro triturazione e lo spargimento nelle
pertinenze stradali nel caso contrario la ditta sara obbligata ad effettuare la raccolta dei
rifiuti e il conferimento a discarica autorizzata a sua cura e spese.

Le aree, dopo l'intervento definitivo di sfalcio, dovranno risultare completamente



pulite.

- Il materiale di risulta dello sfalcio dovra essere in ogni caso allontanato, dalla
vicinanza di scivoli, canalette, pozzetti per la raccolta delle acque piovane e tutte le opere
d'arte in genere, al fine di evitare ostruzioni o riduzioni delle sezioni idrauliche che
possano pregiudicare il regolare deflusso delle acque piovane.

La Ditta, prima dell'emissione dello stato di avanzamento o dello stato finale,
dovra produrre idoneo documento comprovante I'eventuale smaltimento in discarica
autorizzata del materiale sfalciato, in mancanza del quale non si dara luogo al pagamento
di alcuna rata.

Le operazioni di sfalcio riguardano:

- le banchine laterali sia del corpo stradale che dei rami di svincolo anche in
presenza di guardrail e segnalimiti per la larghezza minima a partire dal bordo della
pavimentazione, stabilita dalle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti o secondo quanto
impartito dal personale preposto della Provincia e, comunque, secondo le Prescrizioni
normative o tecniche che dovessero subentrare successivamente alla stipula del contratto;

- le eventuale banchina centrale spartitraffico dove lo sfalcio sara eseguito sia
lungo i tratti di spartitraffico liberi da piante arbustive che sui tratti ove sono a dimora
specie arbustive;

- le scarpate, sia in rilevato che in trincea, a qualunque altezza, profondita e
inclinazione, nonché la banchina laterale a pie di scarpa o sulla sommita della scarpata, le
sponde ed il fondo dei fossi di guardia, il tutto secondo quanto stabilito dalla citata
delibera regionale e secondo le indicazioni del’Amministrazione;

- le aree particolari, come aree interne ai rami di svincolo, aree di parcheggio ed
aree a verde in genere.

Il materiale di risulta delle operazioni di sfalcio rimarra di proprieta della Ditta che
sara in ogni caso obbligata ad effettuarne lo sgombero dalle pertinenze nel piu breve
tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore dalle banchine laterali e dalla banchina
centrale spartitraffico.

ART. 9

NORME GENERALI DI VALUTAZIONE
Le lavorazioni saranno quelle previste nel presente disciplinare e riguarderanno le
strade indicate nell’elenco in calce.

Il relativo prezzo offerto € comprensivo di ogni onere stabilito dalle norme tecniche
del presente disciplinare e lo stesso tiene sempre conto degli oneri per la sicurezza, per
I'installazione e la manutenzione della segnaletica regolamentare nonché della
regolamentazione del traffico, in considerazione del fatto che i lavori vengono sempre
eseguiti in presenza di traffico, e dello smaltimento e trasporto a discarica autorizzata di
tutti i residui.

L'estesa stradale indicata € comprensiva di opere d'arte, accessi e incroci per cui
con il prezzo corrisposto sono da intendersi compensati gli oneri aggiuntivi derivanti dalla
presenza di eventuali reliquati, piazzole di sosta e altre aree di proprieta
dellAmministrazione. Per lo stesso motivo non sono state differenziate le tratte stradali in
cui la pertinenza provinciale € inferiore ai tre metri (laddove il limite di proprieta sia a
distanza inferiore ai 3 (tre) metri rispetto al ciglio bitumato o pavimentato).

Il prezzo, dedotto del ribasso d'asta, e fisso e invariabile, ed in conseguenza
I'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo contrattuale, non potra pretendere
indennizzi, compensi o sovrapprezzi a nessun titolo. Il prezzo pattuito compensera ogni
onere ed obbligo generale e particolare, nessuno escluso, anche non espressamente
previsto in contratto, necessario a dare regolarmente compiuto il servizio secondo quanto
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riportato nel presente disciplinare. La Ditta non potra vantare diritti di sorta sull'estensione
degli interventi da eseguire nelle strade provinciali che verranno compensati agli stessi
patti e condizioni del contratto principale. L'importo contrattuale sara quello offerto al netto
del ribasso, ricadendo sulla Ditta tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente
disciplinare e che si intendono comunque compensati con il prezzo offerto.
L’Amministrazione si riserva la facolta di modificare i termini temporali ed economici del
contratto, secondo la normativa vigente.

ART. 10

CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio del medesimo,
potra essere impartita subito dopo l'aggiudicazione, con procedura d'urgenza e sotto le
riserve di legge, anche in assenza della registrazione del contratto. La consegna risultera
da apposito processo verbale. La mancata presentazione alla convocazione per la
consegna e/o la mancata accettazione della stessa costituira grave inadempienza con
conseguente revoca dell'aggiudicazione, salvi gli altri effetti della risoluzione di cui allo
specifico articolo.

Non appena ricevuta la consegna I'Appaltatore dovra provvedere a redigere il
programma di servizio e dovra organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta
esecuzione dello stesso, che sara sviluppato dall’Appaltatore nel modo che credera meglio
e di sua convenienza, purché garantisca il servizio nei termini stabiliti fatte salve le
indicazioni di tempo e di luogo che '’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potra
disporre di volta in volta.

ART. 11

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore dovra avere a disposizione le attrezzature, i mezzi ed i macchinari
idonei e necessari per I'esecuzione del servizio e dovra esplicitamente dichiararlo in sede
di gara. Dovra assicurare che tutti i mezzi d'opera e le attrezzature siano in regola con le
prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea. | trattori o mezzi analoghi, utilizzati
per lo sfalcio dovranno essere omologati come “macchine operatrici” e tale requisito dovra
risultare dalla carta di circolazione.

Qualora circostanze speciali, o prescrizioni impositive di enti preposti alla tutela
del patrimonio arboreo, lo richiedessero, il Responsabile Tecnico del Servizio potra
imporre diverse prescrizioni in merito all'esecuzione del servizio, senza che per questo
I'Appaltatore abbia diritto a maggiori e/o diversi compensi.

Le risorse umane impiegate sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le
norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente disciplinare. La Ditta si
impegna a garantire alle risorse umane da essa impegnate nell'attivita oggetto del
presente appalto la massima informazione circa le modalita di svolgimento dei singoli
servizi e le norme contenute nel presente disciplinare, sollevando pertanto I'Ente da oneri
di istruzione delle stesse.

L'Appaltatore dovra esprimere e comunicare per iscritto allAmministrazione il
nominativo di un responsabile tecnico che agisca in nome e per conto dell'Appaltatore
nella conduzione del servizio affidato, responsabile che dovra essere sempre reperibile.
Oltre a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a
carico dell'Appaltatore:

- gli oneri e gli obblighi che seguono con la fedele esecuzione degli ordini
impartiti, per quanto di competenza, dal Responsabile Tecnico del Servizio, in conformita
alle pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a
perfetta regola d'arte;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne [I'Amministrazione, di ogni



responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione
delle prestazioni della Ditta, a termini di contratto;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto e conferimento a discarica;

- la gestione dei rifiuti, che dovra essere eseguita in conformita a quanto prescritto
dalla normativa nazionale e regionale in vigore;

- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;

- l'adozione, nell’esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele
necessarie a garantire I'incolumita delle persone addette ai lavori e dei terzi, considerando
che gli interventi verranno effettuati con attivitd funzionanti. Dovranno essere inoltre
osservate le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni,
con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone
sollevati I'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del
servizio.

L'Appaltatore é responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta
esecuzione del servizio affidato.

Rimane a carico dell’Appaltatore I'onere della delimitazione del cantiere di lavoro
con le misure idonee ad evitare ogni danno in genere nonché quello di attuare tutte le
misure idonee e necessarie a mantenere possibile, durante il servizio, la circolazione ed il
sicuro transito con l'osservanza del Codice della Strada e relativo Regolamento di
esecuzione.

In conseguenza degli obblighi assunti con il presente Contratto, I'Appaltatore sara
tenuto a risarcire i danni risentiti dalla Provincia e dai terzi in dipendenza dell'esecuzione
del servizio e conseguentemente a manlevare da ogni richiesta la Provincia.

L'Appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle verifiche disposte Responsabile Tecnico del Servizio, le quali possono
comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si presenti;

b) a produrre giornalmente un rapporto di lavoro (report) con riportate le lavorazioni svolte;
tale rapporto di lavoro dovra essere firmato dalla Ditta e controfirmato dal personale di
sorveglianza (Capocantoniere o Cantoniere) nominato dal Responsabile Tecnico del Servizio,
dovra riportare il dettaglio del personale, dei mezzi e dei materiali utilizzati per I'esecuzione delle
lavorazioni nonché le quantitd eseguite. | rapporti di lavoro dovranno essere consegnati al
Responsabile Tecnico del Servizio con frequenza al massimo settimanale, costituendo pertanto la
base per il controllo e monitoraggio della prosecuzione dei lavori;

c) allosservanza delle norme regionali antincendio, per le cui violazioni rimane unico ed
esclusivo destinatario in relazione alle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, I'Appaltatore
e tenuto all’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella localita in cui si svolgono i servizi anzidetti, nonché all’osservanza di tutte le norme
previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro in
applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed
igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 e
successive modificazioni. Tutti i costi derivanti dall'applicazione delle suddette norme si
intendono a carico dell'appaltatore.

L'Appaltatore rimane altresi tenuto:
- ad assicurare il controllo e la manutenzione del cantiere e di tutti i macchinari e



le attrezzature in modo da prevenire eventuali situazioni di pericolo che potrebbero
interessare il personale addetto;

- ad assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, dei
ripari, della segnaletica e delle procedure esecutive previste dal P.O.S.

- a disporre in cantiere di personale idoneo e qualificato in funzione di ogni singola
lavorazione;

- a fornire alle eventuali presenze in cantiere, tutta la documentazione e tutte le
informazioni relative ai rischi, alle lavorazioni e a quant'altro ritenuto necessario per
prevenire incidenti od infortuni al personale presente in cantiere ed ai terzi che circolano
nelle immediate vicinanze del cantiere;

- ad informare Responsabile Tecnico del Servizio delle eventuali proposte di
modifica del P.O.S.;

- ad organizzare il servizio di pronto soccorso ed allontanamento dei lavoratori in
caso di emergenza in funzione delle caratteristiche ambientali, tecniche e procedurali del
cantiere, oggetto del presente disciplinare;

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che
venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione del servizio, provvedendo,
alluopo a sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure
studiando e proponendo al Responsabile Tecnico del Servizio temporanee deviazioni di
traffico su strade adiacenti esistenti;

- a provvedere alla stipula di apposita assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile per danni causati a terzi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e
tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone
e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell’Appaltatore.

L'Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da
terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti
prima dell'apertura al transito.

BN

L'Appaltatore & obbligato a verificare Il'eventuale presenza di interferenze di
gualsivoglia genere nella zona interessata dal servizio; dovra inoltre adottare tutte le
cautele e gli accorgimenti tecnici necessari per evitare danneggiamenti di qualunque tipo.

Durante il corso del servizio 'Amministrazione attraverso disposizione scritta del
Responsabile del Procedimento e del Responsabile Tecnico del Servizio, nelle loro diverse
competenze, potra impartire disposizioni intese ad ottenere l'integrazione e/o la
sostituzione dell’attrezzatura sopra indicata, senza che per questo I'Appaltatore abbia
diritto a maggiori compensi.

Dovra pure provvedere in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla
sicurezza degli addetti al servizio e dei terzi. Per le norme relative all'esecuzione di
lavorazioni in presenza di traffico si faccia riferimento a quanto riportato nel Codice della
Strada e nel Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

Sono a totale carico dell'Appaltatore gli oneri che derivano dalla esecuzione di
lavorazioni in presenza di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarieta dell’ esecuzioni che dovra essere operata per tratti, anche
saltuari e comunque secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio
Responsabile Tecnico del Servizio delllAmministrazione appaltante;
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- dalla necessita di eseguire le lavorazioni in presenza di traffico, garantendo
sempre la sicurezza e la continuita della circolazione stradale in ogni condizione;

- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di
ciascun cantiere, nonché dal mantenerne l'efficienza per tutta la durata delle lavorazioni
stesse, attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione,
al Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione;

- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di mezzi di
lavoro o comunque dall'esecuzione dei lavori.

Saranno percio posti in essere gli impianti provvisori di regolazione e deviazione
del traffico durante il cantiere, quali gli eventuali semafori provvisori, segnaletica verticale,
furgoni di adeguata massa con predisposta la segnaletica per cantiere mobile (segnale
mobile di preavviso e segnale mobile di protezione) per realizzare detti cantieri secondo
guanto prescritto dal D.M. 10/07/2002, ecc.

BN

La Ditta e rigorosamente tenuta a organizzare un servizio di sorveglianza ai
cantieri stradali durante le fasi lavorative espletato da personale all'uopo addestrato ed in
grado di svolgere con la massima diligenza e precisione i compiti affidatigli.

Il personale incaricato avra il compito di:

- controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone I'esatta
collocazione, secondo gli schemi trasmessi, qualora essi vengano spostati od abbattuti dal
vento o dai veicoli in transito;

- in condizioni di scarsa visibilita, mantenere perfettamente visibile tutti i dispositivi
di segnalazione previsti provvedendo alla loro pulizia.

Nei casi in cui l'intensita del traffico, in transito nella zona interessata dai lavori,
sia tale da provocare I'incolonnamento dei veicoli e comunque a giudizio insindacabile del
Responsabile Tecnico del Servizio, dovra essere attivato il servizio di segnalazione "coda"
al fine di presegnalare immediatamente ai veicoli sopraggiungenti tale evento.

Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza della
segnaletica di cantiere e quant'altro richiesto dal Responsabile Tecnico del Servizio
dal’Amministrazione appaltante, sono a carico dell’Appaltatore e compensati col prezzo
contrattuale. L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza nonché tutte le norme prescritte dal Codice della Strada e
relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n° 495 del 16.12.1992), quelle contenute nelle
circolari Ministero LL.PP: n° 9540 del 20.12.1960 e n° 1220 del 22.07.1983 ed al DM
10.07.2002 e nel presente disciplinare ed ulteriori prescrizioni si rendessero necessarie.

Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente
indossare indumenti ad alta visibilita, almeno di classe 2.

In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale
dipendente dellAmministrazione, per quello dipendente dalla Ditta e per terzi in genere,
compresi i rispettivi beni, nonché per la proprieta stradale e per cose e mezzi di proprieta
che dovessero verificarsi durante o in conseguenza dei lavori, con particolare riguardo a
qguelli dovuti dalla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilitd di essi ricadra
completamente ed esclusivamente sull’Appaltatore che ne subira tutte le conseguenze di
carattere sia civile che penale, sollevando I'Amministrazione da ogni responsabilita
inerente e conseguente ai fatti.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali oltre a quanto stabilito
nel contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire i lavori con
particolare riguardo alla esecuzione delle opere singolarmente per tratti anche distanziati
nel tempo ed alla esecuzione delle opere medesime in presenza di traffico di esercizio con
gualsiasi condizione di deflusso, o parzializzazione del medesimo, né potra far valere per
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richiedere compensi od indennizzi, la scelta delle disposizioni ritenute piu idonee per la
sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali. Gli interventi potranno essere sospesi
in condizioni di scarsa visibilita.

In ogni caso nei giorni prefestivi, festivi, di traffico particolarmente intenso e in
coincidenza dei periodi di esodo estivo, le segnaletiche dovranno, per quanto possibile ed
a giudizio del Responsabile Tecnico del Servizio, essere rimosse e tutte le corsie aperte al
traffico. Tutti gli oneri conseguenti sono a carico dell’Appaltatore.

In caso di inosservanza delle predette disposizioni sara applicata la penale
prevista dal presente disciplinare.

ART. 12

CONTROLLI DEL SERVIZIO
Qualora le operazioni effettuate, risultassero inefficaci o di parziale efficacia,
I'Appaltatore dovra provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta
Responsabile Tecnico del Servizio senza onere alcuno per I'Ente, pena la non liquidazione
dell'intervento gia eseguito.

In caso di non puntuale rispetto del presente disciplinare e delle ulteriori
definizioni esplicitate in sede contrattuale, il Responsabile Tecnico del Servizio contestera
formalmente tali inadempienze con l'invito all'Appaltatore a provvedere sollecitamente a
fornire le dovute controdeduzioni. Qualora queste ultime non fossero ritenute esaustive,
ovvero in ogni caso se lo riterra opportuno, I'Amministrazione potra comminare le
specifiche penali previste.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a
favore delllAmministrazione il diritto di affidare il servizio ad altra ditta. Alla parte
inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'’Amministrazione.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il
pagamento delle penalita, qualora ['Aggiudicatario, opportunamente avvisato, non
adempia, I'Amministrazione potra rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della Ditta
stessa, per servizi gia eseguiti ovvero sulla cauzione definitiva, che deve essere
immediatamente reintegrata.

ART. 13

MODALITA DI PAGAMENTO

Il pagamento avverra in due soluzioni: verra liquidata la somma pari al 50%
dell'importo offerto in sede di gara, al completamento del primo sfalcio previsto entro il 15
giugno, salvo eventuali penali comminate per ritardi o altro, entro 30 giorni dalla richiesta
di pagamento che potra essere liquidata solo a seguito di verifica positiva da parte
del’Amministrazione; il restante 50%, sempre al netto del ribasso, verra liquidato dopo il
15 ottobre, con le stesse modalita di cui sopra e a seguito dell’emissione del certificato di
regolare esecuzione del servizio.

| pagamenti in oggetto saranno effettuati mediante ordinativi di pagamento
intestati alla ditta con le modalita che dalla stessa verranno indicate in forma scritta e
secondo quanto piu avanti stabilito, in ottemperanza alla Legge n°® 136 del 13 agosto
2010.

ART. 14

INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE
Nel caso si verificassero eventuali inadempienze e disservizi, il Responsabile
Tecnico del Servizio provvedera all'immediata segnalazione all’Appaltatore in forma scritta
a mezzo PEC, o telegramma o raccomandata A.R..
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Qualora dovessero persistere da parte dell'Appaltatore eventuali deficienze del
servizio o constatate inadempienze degli obblighi espressamente enunciati e richiamati nel
presente disciplinare, salvo restando I'esercizio di ogni e piu ampia facolta di legge, si
potra procedere in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto, da notificare a mezzo
lettera raccomandata, senza che |I'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo.

ART. 15

DANNI A TERZI E RESPONSABILITA CIVILE
L’Appaltatore sara considerato responsabile dei danni che i suoi dipendenti o i
suoi mezzi dovessero arrecare a persone e cose durante lo svolgimento del servizio,
tenendo sollevata ’Amministrazione e i suoi dipendenti da ogni responsabilita al riguardo.

A tal fine sard necessario che la Ditta stipuli una polizza assicurativa di importo
pari a cinque volte I'importo a base d’asta che copra tutti i rischi da cid derivanti e che
abbia durata pari a quella del contratto.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di risoluzione del contratto la Provincia procedera all'affidamento del
servizio a terzi in danno all'Appaltatore secondo le procedure concorsuali previste in caso
d'urgenza.

L'affidamento a terzi verra notificato all'’Appaltatore nelle forme prescritte.

All' Appaltatore saranno addebitate le spese sostenute in piu dall'Ente rispetto a
guelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove
guesto non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore; nel caso di minor spesa
nulla competera all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esimera |'Appaltatore dalle responsabilita civile e
penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la
risoluzione.

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente
I'Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 del
Codice Civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- reiterata deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio quando la gravita e
la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate in numero non inferiore a
tre compromettano il servizio stesso;

- frode o gravi violazioni nell'osservanza di disposizioni di legge, di regolamenti,
nonché del presente disciplinare;

- cessazione di attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o
di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;

- cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di cessione della Ditta la
prosecuzione del rapporto di servizio con il nuovo soggetto sara a discrezione
dellAmministrazione.

Il predetto elenco &€ meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi
come tassativo ed esaustivo. Il recesso sara comunicato alla Ditta a mezzo di
raccomandata AR con 7 giorni di preavviso.

Qualora I'Appaltatore intendesse recedere dal contatto durante il periodo di
svolgimento del servizio di gestione per giustificati motivi, dovra darne preavviso
all'’Amministrazione, che su di essi si pronuncera, almeno trenta giorni prima della data in
cui intenderebbe cessare il servizio; in tal caso la cauzione definitiva verra incamerata
dalllAmministrazione.
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In caso di rescissione del contratto, I’Appaltatore dovra comunque garantire la
gestione del servizio sino al subentro del nuovo concessionario e comunque per un
periodo massimo di giorni 30 (trenta).

ART. 17

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’Appaltatore non pud, per alcun motivo, sospendere di sua iniziativa le
lavorazioni o rifiutarsi di eseguire ordini di servizio emessi dall’Amministrazione.

Qualunque rilievo dell’Appaltatore sulle disposizioni impartite, sugli ordini di
servizio, o sull’accertamento di fatti e di circostanze relative al servizio, deve essere
effettuato per iscritto e trasmesso tempestivamente alla stazione appaltante; in assenza di
tale prassi, le richieste e i reclami non potranno essere presi in considerazione.

Nel caso in cui venissero riscontrati nei documenti contrattuali elementi o norme in
contrasto fra di loro, dovra essere applicata la soluzione che comporta I'interpretazione piu
favorevole per ’Amministrazione.

Tutte le controversie che dovessero insorgere per il presente appalto tra
I’Amministrazione Appaltante e [|'Appaltatore, che non fossero definite in via
amministrativa, saranno deferite alla esclusiva competenza del Giudice Ordinario del
Circondario di Oristano, in deroga all’art. 18 del C.p.C. ed in deroga all’art. 20 dello stesso
Codice, con espressa esclusione dei Fori facoltativi in esso previsti.

ART. 18

DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, sia
I'Appaltatore, sia il suo Direttore Tecnico eleggono domicilio speciale in Oristano presso gli
Uffici della Provincia.

ART. 19

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di approvazione del certificato di
regolare esecuzione.

ART. 20

DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI
Prima dell'inizio dei lavori [I'Appaltatore dovra produrre la seguente
documentazione:

- prova di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici in
favore dei lavoratori dipendenti;

- elenco del personale impiegato nella esecuzione dei lavori, intendendosi che tale
elenco dovra essere aggiornato qualora dovessero verificarsi eventuali variazioni durante
I'esecuzione del contratto;
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- dichiarazione dalla quale risulti [l'indicazione e [lidentificazione delle
macchine/attrezzature che saranno utilizzate durante I'esecuzione del servizio, unitamente
a copia dei libretti di manutenzione e revisione in ottemperanza alle vigenti norme di
sicurezza in materia, nonché dei titoli di detenzione in possesso; nonché altri eventuali
titoli di detenzione in possesso. In quest'ultimo caso dovra essere prodotta copia dei
contratti (nolo, leasing, ecc.) gia stipulati;

- dichiarazione di nomina di un responsabile che dovra essere sempre presente in
cantiere e del recapito telefonico dello stesso, per avere riferimenti utili nel caso della
necessita di effettuare operazioni o verifiche;

- piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 131 comma 2 lett. c).

In difetto anche di un solo elemento di quanto sopra indicato, nonché di quanto
eventualmente richiesto in sede di convocazione, non si potra procedere all'inizio dei del
servizio affidato.

Inoltre, I'Appaltatore dovra prendere contatto con il Responsabile Tecnico del
Servizio per concordare eventuali priorita e dettagli dei lavori da svolgere, con particolare
riguardo a rischi specifici, interferenze e misure particolari di prevenzione, nonché per
concordare le modalita di scambio delle informazioni e aggiornamenti sull'esecuzione del
servizio.

ART. 21

CAUZIONE
L’Appaltatore dovra costituire una cauzione definitiva da costituirsi secondo le
modalita stabilite dall’art.113 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163 e successive modificazioni e
integrazioni.

ART. 22

OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO
L'Appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di
lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei locali accordi integrativi.

Prima di dar inizio ai servizi I'Appaltatore trasmettera all’Amministrazione la
documentazione dell'avvenuta denuncia a tutti gli Enti Previdenziali competenti, nonché
copia delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

ART. 23

PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA
Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nell’'esecuzione dei servizi tutti i
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone
addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati

Per quanto riguarda la sicurezza nel cantiere valgono le norme previste di cui al D
Lgs n° 81/08. L'Appaltatore dovra fornire il proprio documento della sicurezza prima
dell'inizio del servizio, precisando in particolare gli eventuali rischi specifici legati al lavoro
del personale dell'Appaltatore stesso.

ART. 24

MISURAZIONE DEL SERVIZIO
Le quantita del servizio svolto sono determinate a corpo in contradditorio con
Responsabile Tecnico del Servizio.

Resta stabilito che non sara pagato alcunché per prestazioni del servizio
comunque eccedenti I'importo di contratto.

ART. 25
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OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI
FINANZIARI
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

ART. 26
SUBAPPALTO

E’ Vietato ogni forma di subappalto.

ART. 27

CLAUSOLA RISOLUTIVA
In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o
della societa Poste Italiane Spa, il contratto si intendera risolto di diritto.

La Provincia fara valere la clausola risolutiva espressa mediante comunicazione
scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di
ricevimento.

ART. 28
ELENCO TRATTE STRADALI OGGETTO DELL'APPALTO

Di seguito si riportano le tabelle con indicate le tratte e le strade interessate dalla
gara d'appalto (Tabella “A”) e quelle escluse per mancanza di fondi (Tabella “B”) che
potranno essere affidate alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.57, comma 4 lettera b)
del digs 163/2006, fino alla concorrenza massima di € 180.000,00 iva compresa:

TABELLA “A” strade interessate dalla gara d’appalto

CIRCOLO 2
SP019 NU|da fine abitato Bosa al km 19+250 Km 15+100
SP049 NU|da fine abitato Bosa al km 20+300 Km 19+500
CIRCOLO 3
SP015 |[da fine abitato Tramatza |a intersezione SP 11 Bonarcado Km 11+260
SP065 |[da intersezione SP11 A intersezione SP 15 Km 9+600

Estesa complessiva delle tratte interessate dalla gara d’appalto  Km 55+460
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TABELLA “B” strade soggette a eventuale estensione dell’appalto

CIRCOLO 2
SPO11 Narbolia Bonarcado 11+500
SP014 SP 15 (Milis) SP13 (tratto Narbolia-S.Vero Milis) 5+378
SP15 Bonarcado Santu Lussurgiu 8+000
SP019 SP 15 (Santulussurgiu) SS 292 (Cuglieri) 174926
SP019(NU) | dal km 194250 al km 21+250 2+000
SP020 SP 19 Confine Prov. NU (direz. Macomer) 6+969
SP020(NU) | SP 19 (NU) Confine Prov. SS (direz. Padria) 3+371
SP021 SS 292 (Cuglieri) Confine Prov. NU (direz. Sagama) 9+360
SP022 SS 292 (Comune di Sennariolo) SP 21 3+242
SP034(NU) | c. abitato Tinnura SP 21 6+196
SP035(NU) |[SS 292 (Magomadas) SS 129 BIS 5+691
SP063 SP 21 (Scano Montiferro) Confine Prov. NU (Direz. Sindia) 4+969
SP0O77 SP 15 Confine Prov. NU 10+665
SP078 SP 21 (Scano Montiferro) Confine Prov. NU (Direz. Borore) 8+354
SP102 SS 292 (Cuglieri Est) SS 292 (Cuglieri nord) 2+174
SP0O16 SP15 (Periferia Milis) SP 11 C. abitato Seneghe 4+013
SP016 bv. SP 11 Convalescenziario 5+090
SN 001 da abitato Magomadas a localita “Turas” 5+200
SN 002 da abitato Magomadas a localita “Porto Alabe — Pischina” 9+600
SN 003 da localita “Turas” a localita “S'lstagnone” - SS 129 bis 3+200
CIRCOLO 3

SP009 | SanVero Milis Bauladu 8+700
SP011l | Bonarcado S'arenargiu 19+000
SP015 | Santulussurgiu Tadasuni 234300
SP017 |SP 15 (Tramatza) SP 11 (Paulilatino) 13+707
SP023 |S'arenargiu SP 25 18+500
SP024 | SP 15 (Comune di Ghilarza) Confine Prov. NU (Ottana) 20+194
SP025 |Int. SP 26 Int. SP 24 6+589
SP026 | Sedilo Int. SP 24 Confine Prov. NU 10+070
SP027 |SP 15 Comune di Soddi 2+155
SP028 |[SP 15 SP 27 1+711
SP034 | Comune di Ghilarza SP 74 6+526
SP064 | Comune di Norbello (Centro Abitato) SS 131 2+572
SP086 | SP 26 (Sedilo) Confine Prov. NU (Noragugume) 4+004
SP089 |SP 24 SS 131 +527
SP090 |SP 26 SS 131 DCN 2+150
SP100 | Comune di Norbello Comune di Norbello 1+507
SP15 | Circonvallazione Milis Int. SP 9 3+000
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