PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Edilizia, Sport, Politiche Giovanili,
Pubblica Istruzione e Lingua Sarda
OGGETTO: Lavori di “Adeguamento funzionale degli impianti presenti presso la sede del Liceo

Scientifico Statale “Mariano IV di Arborea” di Oristano — 2° INTERVENTO” - CUP

CiG
SCHEMA DI CONTRATTO
Con la presente scrittura privata, da valersi nei migliori modi di legge,
TRA
- la Provincia di Oristano, C.F. 80004010957, rappresentata dall'Ing ,hato a

il , abilitato alla stipula ai sensi dell'art. 107 del Digs 267/2000, in qualita di Dirigente ad in-
terim del Settore Edilizia, Sport, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Lingua Sarda, incarico conferi-
to con Decreto dell Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano n.10 del 05/05/2016, domi-
ciliato per la carica presso la Provincia di Oristano con sede ad Oristano in via Enrico Carboni s.n., di

seguito denominata come “Provincia”;

E
- il Sig. nato a il , residente a
in , in qualita di legale rappresentante della ditta
con sede a in , iscritta al Regi-
stro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di aln.
; codice fiscale e partita |.V.A. ; posizione INPS
presso l'ufficio di , posizione INAIL /96,

presso ['ufficio di Oristano, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore”;



PREMESSO CHE:

- con delibera dell'Amministratore Straordinario n. del , & stato approvato il

progetto esecutivo dell'intervento di “Adeguamento funzionale degli impianti presenti presso la sede

del Liceo Scientifico Statale Mariano IV di Arborea di Oristano — 2° INTERVENTO”, codice CUP

CIG , per un importo dei lavori da affidare di
€ , oltre € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione a contrattare del Dirigente n. del , per l'affida-

mento dei lavori di cui sopra si & ritenuto opportuno procedere ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b

D.Lgs. n. 50/2016;

- con determinazione del Dirigente n del , i lavori in oggetto sono stati aggiu-
dicati alla  ditta con sede a in

p.l.V.A. per il prezzo complessivo di
€ (diconsi euro /__)IVA COM-
PRESA, per effetto del ribasso offerto del % sul prezzo posto a base di gara;

In considerazione di quanto sopra esposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 — Oggetto del contratto

La Provincia affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori in premessa

indicati. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli

atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3 - Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo, al presente contratto, viene fissato nella somma complessiva di € + VA

per un importo totale di € (diconsi euro




Il contratto ¢ stipulato “a corpo”.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi

dellart. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. | prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del

contratto. Non & ammessa la revisione prezzi, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016

e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 — Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dai documenti costituenti il

progetto definitivo esecutivo depositato agli atti del Settore Edilizia, Sport, Politiche Giovanili, Pubblica

Istruzione e Lingua Sarda della Provincia, che le parti dichiarano di aver letto e accettato:

| predetti documenti sono da ritenersi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente contratto

per l'appalto dei lavori citati in epigrafe.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto si fa riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. n.

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, al capitolato generale di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000

e alla Legge Regionale del 7 agosto 2007, n. 5.

Art. 5 - Piano Operativo di Sicurezza

L'Appaltatore € tenuto, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei la-

vori, a presentare all'Amministrazione Appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previ-

sto ai sensi del decreto legislativo 81/2008;

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non

sia previsto ai sensi del decreto legislativo 81/2008;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabili-




ta nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complemen-

tare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del

decreto legislativo 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione di contratto.

Art. 6 — Termini per l'ultimazione dei lavori

[ lavori dovranno essere ultimati entro 60 giorni dalla data di consegna.

Art. 7 - Garanzie sulla esecuzione dei lavori

Cauzione definitiva:

- L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito cauzione defini-

tiva, a mezzo polizza fideiussoria (o fideiussione bancaria) pari al dellimporto del

presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

- La suddetta cauzione & progressivamente svincolata nei limiti e con le modalita previsti dall’art. 103,

comma 5, del D. Lgs.50/2016;

- Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Provincia ha diritto di valersi di pro-

pria autorita della suddetta cauzione. L'Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine

che gli viene assegnato, se la Provincia debba, durante I'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in

parte di essa.

Garanzie e coperture assicurative:

L'Appaltatore ha costituito le garanzie (Allegate al contratto) previste dall'art. 54 della L.R. 7 agosto

2007, n° 5 e dall'art.103 del D. Lgs.50/2016, secondo modalita e tempi previsti dal D. Lgs. 50/2016.

In particolare € fissata in Euro 40.000,00 (diconsi euro quarantamila da assicurare per danni a opere o

impianti e in Euro 500.000,00 (diconsi euro CINQUECENTOMILA/00) il massimale per danni a terzi.

Art. 8 - Penale per ritardi

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, imputabile all'Appaltatore, si applica per ogni giorno naturale




e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una penale pari all’ uno per mille dellimporto netto

contrattuale.

L’ammontare della penale sara contabilizzato nel conto finale a debito dell'Appaltatore.

Art. 9 — Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

I lavori oggetto del presente contratto si svolgono in luoghi frequentati da terzi (personale non docente,

insegnanti, alunni) con attivita scolastica in corso che non puo essere interrotta se non previo accordo

con la Direzione Lavori ed il Responsabile del Procedimento. Il cantiere e le lavorazioni dovranno esse-

re organizzate senza arrecare interferenza con le attivita svolte senza che cid comporti oneri aggiuntivi

per I'Ente. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato di cottimo e quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’Appaltatore le spese per:

- Mettere in opera gli opportuni provvedimenti finalizzati ad evitare il ripetersi dei adottando tutte le mi-

sure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,

all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

- il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- le vie di accesso al cantiere;

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 'abbattimento di piante, per depositi

od estrazioni di materiali.

- limpianto, la manutenzione, la sorveglianza e I'eventuale illuminazione dei cantieri.

- Adoperarsi con particolare cura tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno cunicoli

di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, cavi elettrici e telefonici o altri ostacoli affinché non siano danneg-

giati; a sua cura e spese egli dovra, a mezzo di sostegni, puntelli, shadacchiature e sospensioni, fare

quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Resta comunque stabilito

che I'Appaltatore & responsabile di qualsiasi danno provocato dai lavori a dette opere sotterranee anche




se non accertate preventivamente in sede dei tracciati, imanendo obbligato ad eseguire al piu presto le

necessarie riparazioni sollevando I'Amministrazione appaltante da ogni gravame.

- Inoltre, in presenza di impianti di cui all'art.1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 sul

“‘Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti

all'interno degli edifici”, I'Appaltatore dovra:

—  affidare I'nstallazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a

soggetti a cio abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e ricono-

sciuti ai sensi degli artt. 3-4 della legge medesima;

— acquisire la dichiarazione di conformita o di collaudo degli impianti e il loro deposito presso gli

sportelli unici competenti.

- la garanzia sui lavori esequiti, la cui accettazione assumera valore definitivo passati due anni dalla

data della firma del certificato di regolare esecuzione;

- la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i lavoratori della ditta, gli studenti,

e il personale della scuola, sia quelli che si potrebbero arrecare ai beni della Provincia ed a terzi in con-

seguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse. La Provincia risulta sollevata da ogni re-

sponsabilita al riguardo.

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzio-

ne del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del

personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede

o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.




Art. 10 - Pagamenti

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, matura-

to dopo valutazione coerente dei lavori, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di legge,

raggiunga la cifra di Euro 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00).

I compenso relativo agli oneri per la sicurezza sara ammesso in contabilita proporzionalmente all'ese-

cuzione degli stessi lavori. Non sara corrisposto alcun compenso per i materiali giacenti a pié d’opera.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

La Provincia pud procedere alla risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento da parte

dell'appaltatore, con le modalita stabilite dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 12 — Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove

sono eseguiti i lavori, nonché I'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previden-

ziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigen-

te normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall"art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare I'Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni agli enti

previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. In proposito, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n.

50/2016, l'impresa & tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la docu-

mentazione di avvenuta denuncia agli enti medesimi.

Art. 13 - Collaudo

Per i lavori in questione, I'atto formale di collaudo sara sostituito da un certificato di regolare esecuzione

redatto dal Direttore dei Lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avven-




gono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’'ente appaltante; il silenzio dell’ente

appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di collaudo,

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Art. 14 - Divieto di subcontratto

II contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. Le prestazioni oggetto del presente contratto devo-

no essere eseguite direttamente ed esclusivamente dall'Appaltatore ad eccezione dei lavori autorizzati

che potranno essere realizzati in subappalto, delle forniture di materiale necessario all'esecuzione dei

lavori e dei noli a freddo ed a caldo.

Art. 15 - Obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L'Appaltatore, in persona del legale rappresentante, si assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

di cui allart. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., pena la nullita assoluta del presente con-

tratto.

L’Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3

della Legge n. 136/2010, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul

predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della

Societa Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto

dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraent,

a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di trac-

ciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.




L'Appaltatore che ha notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita fi-

nanziaria procede allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la

Provincia e la Prefettura territoriale competente.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verra assunta dalle

predette controparti I'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale

nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di trac-

ciabilita finanziaria.

Con riferimento ai subcontraenti, I'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Provincia, oltre alle informa-

zioni di cui allart. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

attestante che nel relativo subcontratto € stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola

con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge sopracitata.

L’Appaltatore assume I'impegno a dare immediata comunicazione alla Provincia e alla prefettura-ufficio

territoriale del governo della provincia di Oristano, della notizia dell'inadempimento delle proprie even-

tuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Per tutto quanto

non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.

136.

Art. 16 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'Appaltatore.

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trat-

tandosi di lavori soggetti ad IVA, interamente a carico della Provincia.

Art. 17 - Domicilio dell'appaltatore

Per effetto del presente contratto I'Appaltatore elegge domicilio in Oristano presso la sede della Provin-

cia in via E. Carboni.

Art. 18 - Controversie




Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Oristano, la defini-

zione delle controversie che insorgessero fra la Provincia e I'Appaltatore saranno demandate al giudice

competente del Foro di Oristano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Art. 19 - Codice di comportamento

La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a

far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo

e |'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Codice di com-

portamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell'art.2 comma 3 dello stesso D.P.R..

La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi ti-

tolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 e sopra richiamati, puo costi-

tuire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata |'eventuale violazione,

contesta per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a giorni 10

(dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero pre-

sentate o risultassero non accoglibili, procedera alla risoluzione del contratto, fatto sal-

vo il risarcimento dei danni.

Art. 20- Patto di integrita

Costiituisce parte integrante del presente contratto, benché materialmente non allega-

to, il patto di integrita approvato, nell'ambito del Piano anticorruzione 2016-2018, con

deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 1° Febbraio 2016, tale patto di

integrita viene sottoscritto dalle parti e tenuto agli atti della Provincia.

Oristano, N
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