
PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Edilizia, Sport, Politiche Giovanili, 

Pubblica Istruzione e Lingua Sarda

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento funzionale degli impianti presenti presso la sede del Liceo

Scientifico Statale “Mariano IV di Arborea” di Oristano – 2° INTERVENTO” – CUP _____________

CIG ________________.

SCHEMA DI CONTRATTO 

Con la presente scrittura privata, da valersi nei migliori modi di legge,

TRA

- la Provincia di Oristano, C.F. 80004010957, rappresentata dall'Ing_________, nato a _____________

il ___________, abilitato alla stipula ai sensi dell'art. 107 del Dlgs 267/2000, in qualità di Dirigente ad in-

terim del Settore Edilizia, Sport, Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Lingua Sarda, incarico conferi -

to con Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano n.10 del 05/05/2016, domi-

ciliato per la carica presso la Provincia di Oristano con sede ad Oristano in via Enrico Carboni s.n., di

seguito denominata come “Provincia”;

E 

-  il  Sig.  ________________  nato  a  ___________________  il  _________________,  residente  a

_______________  in  ______________________,  in  qualità  di  legale  rappresentante  della  ditta

_______________________ con sede a ____________ in _____________________, iscritta al Regi-

stro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _______________ al n.

_______________; codice fiscale _______________ e partita I.V.A. ______________; posizione INPS

______________ presso l’ufficio di _________________, posizione INAIL ___________________/96,

presso l’ufficio di Oristano, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";



PREMESSO CHE:

- con delibera dell'Amministratore Straordinario n. _____ del ________________, è stato approvato il

progetto esecutivo dell'intervento di “Adeguamento funzionale degli impianti presenti presso la sede

del Liceo Scientifico Statale Mariano IV di Arborea di Oristano – 2° INTERVENTO ”, codice CUP

_________________ CIG ________________,  per  un  importo  dei  lavori  da  affidare  di

€ ________________, oltre  € ______________ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con determinazione a contrattare del Dirigente n. _________ del __________________, per l’affida-

mento dei lavori di cui sopra si è ritenuto opportuno procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b

D.Lgs. n. 50/2016;

- con determinazione del Dirigente n ___________ del __________, i lavori in oggetto sono stati aggiu-

dicati  alla  ditta  ___________________   con  sede  a  _________________in

_________________________,  p.I.V.A.  ______________  per  il  prezzo  complessivo  di

€ _________________ (diconsi euro ________________________________________/___) IVA COM-

PRESA, per effetto del ribasso offerto del __________ % sul prezzo posto a base di gara;

In considerazione di quanto sopra esposto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto

La Provincia affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei lavori in premessa

indicati. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli

atti a questo allegati o da questo richiamati.

Art. 3 – Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo, al presente contratto, viene fissato nella somma complessiva di € _____________ + IVA

per  un  importo  totale  di  €  ____________________  (diconsi  euro
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____________________________/___).

Il contratto è stipulato “a corpo”.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali

varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi

dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del

contratto. Non è ammessa la revisione prezzi, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016

e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 – Norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti costituenti il

progetto definitivo esecutivo depositato agli atti del Settore Edilizia, Sport, Politiche Giovanili, Pubblica

Istruzione e Lingua Sarda della Provincia, che le parti dichiarano di aver letto e accettato:

I predetti documenti sono da ritenersi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente contratto

per l’appalto dei lavori citati in epigrafe.

Per quanto non espressamente previsto nel contratto si fa riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. n.

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, al capitolato generale di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000

e alla Legge Regionale del 7 agosto 2007, n. 5.

Art. 5 – Piano Operativo di Sicurezza

L'Appaltatore è tenuto, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei la -

vori, a presentare all'Amministrazione Appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previ-

sto ai sensi del decreto legislativo 81/2008; 

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo non

sia previsto ai sensi del decreto legislativo 81/2008; 

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabili -
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tà nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complemen-

tare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del

decreto legislativo 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo. 

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in

mora, costituiscono causa di risoluzione di contratto.

Art. 6 – Termini per l'ultimazione dei lavori

I lavori dovranno essere ultimati entro 60 giorni dalla data di consegna.

Art. 7 – Garanzie sulla esecuzione dei lavori

Cauzione definitiva:

- L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito cauzione defini-

tiva, a mezzo polizza fideiussoria (o fideiussione bancaria) pari al _______________ dell’importo del

presente contratto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;

- La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 103,

comma 5, del D. Lgs.50/2016;

- Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Provincia ha diritto di valersi di pro-

pria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine

che gli viene assegnato, se la Provincia debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in

parte di essa.

Garanzie e coperture assicurative:

L’Appaltatore ha costituito le garanzie (Allegate al contratto) previste dall’art. 54 della L.R. 7 agosto 

2007, n° 5 e dall’art.103 del  D. Lgs.50/2016, secondo modalità e tempi previsti dal  D. Lgs. 50/2016.

In particolare è fissata in Euro 40.000,00 (diconsi euro quarantamila da assicurare per danni a opere o 

impianti e in Euro 500.000,00 (diconsi euro CINQUECENTOMILA/00) il massimale per danni a terzi.

Art. 8 – Penale per ritardi

In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, imputabile all'Appaltatore, si applica per ogni giorno naturale
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e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una penale pari all’ uno per mille dell'importo netto

contrattuale.

L’ammontare della penale sarà contabilizzato nel conto finale a debito dell’Appaltatore.

Art. 9 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

I lavori oggetto del presente contratto si svolgono in luoghi frequentati da terzi (personale non docente, 

insegnanti, alunni) con attività scolastica in corso che non può essere interrotta se non previo accordo 

con la Direzione Lavori ed il Responsabile del Procedimento. Il cantiere e le lavorazioni dovranno esse-

re organizzate senza arrecare interferenza con le attività svolte senza che ciò comporti oneri aggiuntivi 

per l’Ente. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato di cottimo e quelli a lui 

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:

- Mettere in opera gli opportuni provvedimenti finalizzati ad evitare il ripetersi dei adottando tutte le mi-

sure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,

all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;

- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- le vie di accesso al cantiere;

- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi

od estrazioni di materiali.

- l’impianto, la manutenzione, la sorveglianza e l’eventuale illuminazione dei cantieri.

- Adoperarsi con particolare cura tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno cunicoli

di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, cavi elettrici e telefonici o altri ostacoli affinché non siano danneg -

giati; a sua cura e spese egli dovrà, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, fare

quanto occorre perché le opere stesse restino nella loro primitiva posizione. Resta comunque stabilito

che l’Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno provocato dai lavori a dette opere sotterranee anche
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se non accertate preventivamente in sede dei tracciati, rimanendo obbligato ad eseguire al più presto le

necessarie riparazioni sollevando l’Amministrazione appaltante da ogni gravame.

- Inoltre, in presenza di impianti di cui all’art.1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 sul

“Regolamento recante riordino delle  disposizioni  in  materia  di  attività  di  installazione  degli  impianti

all'interno degli edifici”, l’Appaltatore dovrà:

– affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a

soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e ricono-

sciuti ai sensi degli artt. 3-4 della legge medesima;

– acquisire la dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti e il loro deposito presso gli

sportelli unici competenti.

- la garanzia sui lavori eseguiti, la cui accettazione assumerà valore definitivo passati due anni dalla

data della firma del certificato di regolare esecuzione;

- la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i lavoratori della ditta, gli studenti,

e il personale della scuola, sia quelli che si potrebbero arrecare ai beni della Provincia ed a terzi in con-

seguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse. La Provincia risulta sollevata da ogni re-

sponsabilità al riguardo.

L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzio-

ne del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del

personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede

o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
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Art. 10 – Pagamenti

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito, matura-

to dopo valutazione coerente dei lavori, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute di legge,

raggiunga la cifra di Euro 20.000,00 (diconsi euro ventimila/00).

Il compenso relativo agli oneri per la sicurezza sarà ammesso in contabilità proporzionalmente all’ese-

cuzione degli stessi lavori. Non sarà corrisposto alcun compenso per i materiali giacenti a piè d’opera.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

La Provincia può procedere alla risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento da parte

dell'appaltatore, con le modalità stabilite dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 12 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di

lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove

sono eseguiti i lavori, nonché l’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previden-

ziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigen-

te normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall''art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare l’Appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni agli enti

previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. In proposito, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n.

50/2016, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la docu-

mentazione di avvenuta denuncia agli enti medesimi.

Art. 13 – Collaudo

Per i lavori in questione, l'atto formale di collaudo sarà sostituito da un certificato di regolare esecuzione

redatto dal Direttore dei Lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avven-
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gono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il predetto certificato assume carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente

appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di collaudo,

trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Art. 14 – Divieto di subcontratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le prestazioni oggetto del presente contratto devo-

no essere eseguite direttamente ed esclusivamente dall’Appaltatore ad eccezione dei lavori autorizzati

che potranno essere realizzati in subappalto, delle forniture di materiale necessario all’esecuzione dei

lavori e dei noli a freddo ed a caldo.

Art. 15 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L’Appaltatore, in persona del legale rappresentante, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm., pena la nullità assoluta del presente con-

tratto.

L’Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3

della Legge n. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul

predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della

Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto

dall’art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti,

a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di trac-

ciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
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L'Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità fi -

nanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la

Provincia e la Prefettura territoriale competente.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle

predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale

nel caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di trac -

ciabilità finanziaria.

Con riferimento ai subcontraenti, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Provincia, oltre alle informa-

zioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,

attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola

con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

L’Appaltatore assume l’impegno a dare immediata comunicazione alla Provincia e alla prefettura-ufficio

territoriale del governo della provincia di Oristano, della notizia dell’inadempimento delle proprie even-

tuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Per tutto quanto

non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.

136.

Art. 16 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'Appaltatore.

Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trat -

tandosi di lavori soggetti ad IVA, interamente a carico della Provincia.

Art. 17 – Domicilio dell'appaltatore

Per effetto del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Oristano presso la sede della Provin -

cia in via E. Carboni.

Art. 18 – Controversie
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Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Oristano, la defini-

zione delle controversie che insorgessero fra la Provincia e l’Appaltatore saranno demandate al giudice

competente del Foro di Oristano.

Letto, approvato e sottoscritto.

Art. 19 - Codice di comportamento

La ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna a

far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo

e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Codice di com-

portamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell'art.2 comma 3 dello stesso D.P.R..

 La ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi ti-

tolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 e sopra richiamati, può costi-

tuire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione,

contesta per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un termine non superiore a giorni 10

(dieci) per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero pre-

sentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto sal-

vo il risarcimento dei danni.

Art. 20– Patto di integrità

Costiituisce parte integrante del presente contratto, benché materialmente non allega-

to, il patto di integrità approvato, nell'ambito del Piano anticorruzione 2016-2018, con

deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 1° Febbraio 2016, tale patto di

integrità viene sottoscritto dalle parti e tenuto agli atti della Provincia.

Oristano, _______________, 
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