

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE N. 13 di procedura aperta per i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'istituto d'istruzione Superiore Liceo Classico, Ipacle, Ipaa di Bosa – sedi di viale Alghero, via Lungo Temo, via Garibaldi, loc. Montresta – 2° stralcio (CIG: 69006558A5 – CUP: F61E10000020005).

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di giugno, alle ore 9,30, nella sede della Provincia sita in Via Carboni ad Oristano, in seduta pubblica.

Richiamati i precedenti verbali di gara redatti in data 18, 19, 22, 23, 24, 30, 31 maggio e 1, 5, 6, 7 e 8 giugno u.s., parte integrante e sostanziale del presente, il Dott. Alberto Cherchi riassume la presidenza della Commissione di gara, composta inoltre dall'Ing. Carlo Todde R.U.P. e dal Dott. Raffaele Melette, Responsabile del Servizio Amm.vo, Appalti e Contratti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Silvana Mariani.

Constatata la regolare composizione e la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente ricorda che nelle sedute precedenti sono stati esaminati n. 234 (duecentotrentaquattro) plichi, dei n.252 (duecentocinquantadue) ammessi, risultando ammessi alla fase successiva della gara n.208 di cui n.59 con riserva e per i quali si è attivata la procedura del soccorso istruttorio, e n.4 esclusi.

Tutto ciò premesso, i lavori proseguono con l'esame del plico n. 235:

235) PRODON srl – Andria (BT) **ammesso**

236) **Costituenda A.T.I.** Impresa Becciu G.S. di Becciu Alessandro (Capogruppo) – Ozieri (SS) e 2AM Costruzioni di Antonello Marruncheddu (Mandante) – Bonorva (SS), **ammesso con riserva** per i seguenti motivi:

- 1) carenza nel DGUE, sia della mandataria che della mandante, della dichiarazione di cui alla sezione C (pag. 8) relativa alla sussistenza o meno delle procedure concorsuali indicate sotto le lettere b), c) e d) (liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale);
- 2) mancata sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte dell'impresa mandante.


La Commissione, pertanto, attiva, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Decreto Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al punto 19 del bando di gara, il soccorso istruttorio non a pagamento. L'operatore economico sarà pertanto invitato a presentare, entro il giorno 19 giugno 2017, le integrazioni al DGUE per le dichiarazioni sopra indicate e l'integrazione della polizza provvisoria con la sottoscrizione dell'impresa mandante.

237) Sirimed – Tremestieri Etneo (CT) - **ammesso**

238) Costruz. Geom Giacomo Solinas – Pattada (SS), in avalimento con l'impresa MA.Mi. srl con sede in Linate (MI), **ammesso**

239) SO.PI.CO. - Ittiri (SS) **ammesso**

240) Nonnis Costruzioni srl – Selargius (CA), in avalimento con l'impresa Cammarota Vincenzo con sede in Casal Velino (SA), **ammesso**



241) Impresa Edile Artigiana di Giov. Battista Zuncheddu & C. Sas – Burcei (CA), in avvalimento con l'impresa Cuticchia Antonino con sede in Naso (ME), **ammesso**

242) ITACA soc. coop. a r.l. - Casteltermini (AG) **ammesso**

243) PROM. EDIL di Di Stefano Giorgio – Partanna (TP) **ammesso**

244) ASA srl - Genova **ammesso**

245) De Masi srl - Napoli **ammesso**

246) Edilimpresa di Sanna Salvatorangelo & Figli snc - Gavoi (SS) **ammesso**

247) SA.T. Costruz. di Saba Attilio G. & C. Sas - Guspini (VS), **ammesso con riserva** per carenza nel DGUE della dichiarazione di cui alla sezione C (pag. 8) relativa alla sussistenza o meno delle procedure concorsuali indicate sotto le lettere b), c) e d) (liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale).

La Commissione, pertanto, attiva, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Decreto Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al punto 19 del bando di gara, il soccorso istruttorio non a pagamento. L'operatore economico sarà pertanto invitato a presentare, entro il giorno 19 giugno 2017, le integrazioni al DGUE per le dichiarazioni sopra indicate.

248) Impresa Palmas Costruzioni srl - Domusnovas (CA), in avvalimento con Cavistrade srl con sede in Teggiano (SA), **ammesso con riserva** per carenza nel DGUE della dichiarazione di cui alla sezione C (pag. 8) relativa alla sussistenza o meno delle procedure concorsuali indicate sotto le lettere b), c) e d) (liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale); inoltre, pur partecipando in avvalimento, dal PASSoe non risulta la ditta ausiliaria.

La Commissione, pertanto, attiva, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Decreto Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al punto 19 del bando di gara, il soccorso istruttorio non a pagamento. L'operatore economico sarà pertanto invitato a presentare, entro il giorno 19 giugno 2017, le integrazioni al DGUE per le dichiarazioni sopra indicate ed il Passoe integrato con l'impresa ausiliaria indicata nel DGUE.

249) SAPICO srl - Viddalba (SS), in avvalimento con l'impresa Laneri Costruzioni di Laneri Gianfranco Giuseppe con sede in Leonforte (EN), **ammesso**

250) Ibba Costruzioni srl - Cagliari **ammesso**

251) R.D. Costruzioni srl - Paternò (CT), in avvalimento con l'impresa Distefano Roberto con sede in Paternò (CT), **ammesso con riserva** in quanto non allega il Passoe alla documentazione amministrativa.

La Commissione, pertanto, attiva, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Decreto Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al punto 19 del bando di gara, il soccorso istruttorio non a pagamento. L'operatore economico sarà pertanto invitato a presentare, entro il giorno 19 giugno 2017, il Passoe dal quale risulterà anche l'impresa ausiliaria indicata nel DGUE.

252) MASER srl - Casalnuovo di Napoli (NA) **ammesso**


Alle ore 11,10, la Commissione sospende i lavori che verranno aggiornati al 22 giugno 2017 alle ore 9,00 per esaminare la documentazione integrativa richiesta con il soccorso istruttorio.

Al fine di evitare manomissioni o sostituzioni, tutte le offerte vengono racchiuse in una scatola, poi sigillata e contro siglata sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione e custodita, in un armadio chiuso a chiave, nell'ufficio del Servizio Appalti e Contratti.

Espletati gli adempimenti di legge, la seduta di gara si conclude alle ore 11,15, previa lettura e sottoscrizione del verbale.


LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI





IL SEGRETARIO

