

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE N. 2 di procedura aperta per l'appalto dei lavori di costruzione della circonvallazione di Riola – Nurachi stralcio funzionale - 1° lotto (**CIG: 4811067A13**).

L'anno duemilatredici, il giorno **DICIOTTO** del mese di **MARZO**, alle ore 9,40 e nella sede della Provincia sita in Via Carboni ad Oristano, in seduta pubblica, si riunisce la Commissione di gara, nominata con determinazione del Dirigente del Settore AA.GG. n.196/1038 del 14 Marzo 2013, per l'appalto dei lavori di costruzione della circonvallazione di Riola – Nurachi stralcio funzionale - 1° lotto. Richiamato il precedente verbale di gara redatto in data 14 Marzo 2013, parte integrante e sostanziale del presente, nel quale la seduta è stata aggiornata ad oggi, il Dott. Alberto Cherchi, Dirigente del Settore AA.GG., assume la presidenza della Commissione di gara, composta inoltre dal R.U.P. Ing. Marco Manai, dal Dott. Francesco Mura, Responsabile del Servizio Appalti e Contratti e dalla dipendente Anna Rosa Di Giorgio, Istruttore Direttivo Amministrativo dell'Ufficio Appalti e Contratti, segretaria verbalizzante; constatata la regolare composizione e la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente ricorda che nella seduta del 14 Marzo sono stati esaminati n.12 (dodici) plichi dei n. 112 (centododici) pervenuti, risultando ammessi alla fase successiva della gara n. 11 (undici) concorrenti ed escluso n.1 (uno).

I lavori riprendono con l'esame della documentazione amministrativa contenuta nel plico n. 13:

13) SITECO srl unipersonale	CAGLIARI	ammesso
14) DINAMIC srl	MEZZOLOMBARDO (TN)	ammesso
15) ENERGY srl	CAGLIARI	ammesso
16) DELUSSU COSTRUZIONI srl	IRGOLI (NU)	ammesso
17) I.CO.GEN. srl	ELMAS	ammesso
18) GEOM. SABA ENRICO	OZIERI	ammesso
19) IMAG srl	QUARTUCCIU	ammesso
20) ALFIERI IMPIANTI sas	TORCHIARA (SA)	ammesso
21) TERRITO GIUSEPPE	MUSSOMELI (CL)	ammesso
22) PREVE COSTRUZIONI spa	ROCCAIONE (CN)	ammesso
23) A.T.I. COCCO Francesco & EDILSCAVI snc	NULE – SILANUS	ammesso
24) PERINO APPALTI sas	TORTOLI'	ammesso
25) C.I.MO.TER. srl	ROVIGO	ammesso

Alle ore 11,00 la Commissione sospende i lavori per una breve pausa, garantendo la sorveglianza e la custodia dei plichi con la turnazione dei commissari e della segretaria; i lavori riprendono alle ore 11,45 con l'esame del plico n. 26

26) G.P.L. COSTRUZ. GENER.	ANCONA	ammesso
27) IFRAS spa	ROMA	ammesso
28) VIATECH COSTRUZ. GENER. Srl	ORISTANO	ammesso
29) PUDDU ANTONIO	MILIS	ammesso
30) MATTA MICHELE COSTANTINO Impresa srl – Mamoiada	SEDILO, in avvalimento con Nuova	ammesso

Poiché sono ormai le ore 13,30 la Commissione decide di sospendere i lavori, che vengono aggiornati alle ore 9,00 del 19 Marzo 2013. Al fine di evitare manomissioni o sostituzioni, tutti i plichi esaminati nella seduta odierna vengono racchiusi in una scatola che viene sigillata e controsigliata sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione e custodita in un armadio, a sua volta chiuso a chiave, nell'ufficio del Presidente della Commissione. Espletati gli adempimenti di legge, la seduta di gara si conclude alle ore 13,45, previa lettura e sottoscrizione del verbale.

LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

LA SEGRETARIA

ADG