

PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE N. 5 di procedura aperta per i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'istituto d'Istruzione Superiore Liceo Classico, Ipacle, Ipa di Bosa – sedi di viale Alghero, via Lungo Temo, via Garibaldi, loc. Montresta – 2° stralcio (CIG: 69006558A5 – CUP: F61E10000020005).

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di maggio, alle ore 10,00, nella sede della Provincia sita in Via Carboni ad Oristano, in seduta pubblica.

Richiamati i precedenti verbali di gara redatti in data 18, 19, 22 e 23 maggio u.s., parte integrante e sostanziale del presente, Il Dott. Alberto Cherchi, Dirigente incaricato del Settore AA.GG., assume la presidenza della Commissione, composta inoltre dai Sigg.: Ing. Carlo Todde R.U.P. e dal Dott. Raffaele Melette, Responsabile del Servizio Amm.vo, Appalti e Contratti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Silvana Mariani.

Constatata la regolare composizione e la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente ricorda che nelle sedute precedenti sono stati esaminati n. 60 (sessanta) plichi, dei n.252 (duecentocinquantadue) ammessi, risultando ammessi alla fase successiva della gara n.60 di cui n.8 (otto) ammessi con riserva e, per i quali, si è attivata la procedura del soccorso istruttorio.

Tutto ciò premesso, i lavori proseguono con l'esame del plico n.61:

61) Pomilia Costruzioni di Augusto Errichiello – Pomigliano d'Arco (NA) in **avalimento** con F.lli Errichiello srl - Pomigliano d'Arco (NA) ammesso

62) Mastio Giuseppe srl – Nuoro ammesso

63) Baccari Costruzioni srls – Nocera Inferiore (SA), in **avalimento** con l'Impresa Cinelli Antonello con sede in Magliano Vetere (SA), ammesso con riserva per il seguente motivo: il Passoe non è conforme in quanto l'operatore economico dichiara di partecipare in **avalimento** ma dal Passoe allegato alla documentazione amministrativa, non risulta completata la procedura di acquisizione della ditta ausiliaria.

La Commissione, pertanto, attiva, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Decreto Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al punto 19 del bando di gara, il soccorso istruttorio non a pagamento. L'operatore economico sarà pertanto invitato a presentare, entro il giorno 31 maggio 2017, il Passoe integrato con l'indicazione della partecipazione in **avalimento** con l'impresa ausiliaria indicata nel DGUE.

64) Impresa edile Della Corte Antonio - Caserta ammesso

65) Ditta Marceddu Giuseppe – Fonni (NU) ammesso

66) CISAF srl – Quartu S. Elena (CA) ammesso

67) Taras Quirico srl – Olbia (OT), ammesso con riserva per carenza nella dichiarazione del DGUE di cui alla sezione C pag. 8 relativamente alla sussistenza o meno delle procedure concorsuali indicate sotto le lettere b), c) e d) (liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale).

La Commissione, pertanto, attiva, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Decreto Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al punto 19 del bando di gara, il soccorso istruttorio non a pagamento. L'operatore economico

sarà pertanto invitato a presentare, entro il giorno 31 maggio 2017, le integrazioni al DGUE per le dichiarazioni sopra indicate.

68) SERLU Costruzioni srl – Cagliari ammesso

69) Sarda Strade srl – Elmas (CA) ammesso

70) Consorzio Edile srl – Oristano, in avvalimento con Cav. Granata Group srl con sede in Sala Consilina (SA), ammesso con riserva per il seguente motivo: il Passoe non è conforme in quanto l'operatore economico dichiara di partecipare in avvalimento ma dal Passoe allegato alla documentazione amministrativa, non risulta completata la procedura di acquisizione della ditta ausiliaria.

La Commissione, pertanto, attiva, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Decreto Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al punto 19 del bando di gara, il soccorso istruttorio non a pagamento. L'operatore economico sarà pertanto invitato a presentare, entro il giorno 31 maggio 2017, il Passoe integrato con l'indicazione della partecipazione in avvalimento con l'impresa ausiliaria indicata nel DGUE.

Alle ore 11,40, per impreviste ed improvvise esigenze personali del RUP, la Commissione sospende i lavori che verranno aggiornati a data da destinarsi.

Al fine di evitare manomissioni o sostituzioni, tutte le offerte vengono racchiuse in una scatola, poi sigillata e contro siglata sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione e custodita, in un armadio chiuso a chiave, nell'ufficio del Servizio Appalti e Contratti.



Espletati gli adempimenti di legge, la seduta di gara si conclude alle ore 11,50, previa lettura e sottoscrizione del verbale.

LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



IL SEGRETARIO

