



SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI

DETERMINAZIONE
N. 578 del 15/06/2021

Oggetto: LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLA SS 292 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SS 131 ED IL PONTE DEL RIMEDIO - OPERE DI COMPLETAMENTO - 1° STRALCIO" - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA - CIG 8786203C13 - CUP F17H05001830002.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con Determinazione n. 1155 del 16.10.2006, a seguito di Deliberazioni 44/61 del 30.12.2002, 48/12 del 30.12.2003 e 25/33 del 03.06.2004, l'Assessorato dei LLPP della RAS ha delegato alla Provincia di Oristano l'attuazione dell'opera "Viabilità ingresso Oristano Nord con adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio", per l'importo complessivo di € 7.127.874,00, acquisito al bilancio provinciale sul Cap. 253.733/2006;
- che con Contratto di rep. n. 3136 del 26.09.2013 veniva affidato all'A.T.I. fra ITER Soc. Coop. - via Provinciale Cotignola, 17 (capogruppo mandataria) e So.Ge.La. Srl - via Galassi, 27 Cagliari, (mandante) l'appalto dei "Lavori di adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il ponte del Rimedio" (CUP: F17H05001830002 - CIG: 1411795A14), per l'importo di € 2.785.500,00 + IVA al netto del ribasso contrattuale del 38,10%, oltre € 80.000,00 + I.V.A. non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza;
- che con Deliberazione n. 157/2014 del 23.12.2014 la Giunta Provinciale approvava la Perizia Suppletiva e di Variante dei lavori di adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio, con lo schema dell'atto di sottomissione dove si concordavano i nuovi prezzi per le lavorazioni non previste in contratto;
- che con contratto rep. n. 47254, registrato a Cagliari il 28 aprile 2019 al n. 2801 serie 1, la ditta So.Ge.La. srl acquistava dalla ITER Soc. Coop. il ramo d'azienda commerciale costituito dall'appalto in questione e dal personale specificato nel medesimo atto, diventando di fatto l'unico contraente oltre alla Provincia;
- che i lavori sono in corso.

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla redazione di un progetto per l'esecuzione di alcuni lavori di completamento delle lavorazioni attualmente in esecuzione.

VISTI:

- la propria Determinazione n. 537 del 20 maggio 2020 con la quale, per l'intervento in argomento, è stata effettuata la prenotazione di impegno di spesa della somma di € 200.000,00 sul capitolo di bilancio n. 253733, impegno 185/2021 - subimpegno 80/2021;
- la propria Determinazione n. 413 del 4 maggio 2021 con la quale sono state attribuiti gli incarichi per le funzioni tecniche relative all'intervento in argomento;

- la propria Determinazione n. 499 del 25.05.2021, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di "Adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio – Opere di completamento – 1° stralcio".

DATO ATTO che il suddetto progetto prevede una spesa complessiva di 200.000 euro, articolata secondo il seguente quadro economico:

A LAVORI

A1 Lavori a base d'asta	€ 146.770,00
A2 Oneri della sicurezza	€ 3.200,00
IC Importo complessivo lavori e oneri della sicurezza	€ 149.970,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1 IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22%)	€ 32.993,40
B5 Incentivo per funzioni tecniche (2%)	€ 2.999,40
B6 Analisi di laboratorio	€ 5.000,00
B7 Polizze assicurative per funzioni tecniche	€ 2.500,00
B8 Imprevisti	€ 6.537,20
TB Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 50.030,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 200.000,00

RICHIAMATI:

- Il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stata assegnata al sottoscritto ing. Marco Manai la dirigenza del Settore Viabilità;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 27.04.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47 del 27.04.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 51 del 29.04.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – parte finanziaria, e sono state assegnate le risorse ai competenti Dirigenti.

RICHIAMATE altresì le seguenti fonti normative:

- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici) nelle parti non abrogate.

CONSIDERATO che l'art. 32 del Dlgs 50/2016 stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti ..." e che con la determina a contrarre devono essere individuati "gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte", ed inoltre, che per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall'articolo 192 del TUEL D.Lgs 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo essenziale.

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Regione Sardegna mette a disposizione la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT" per le procedure di gara telematiche.

VISTO il "Regolamento per l'applicazione del principio di rotazione nelle procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, approvato con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 37/2019 del 10.04.2019.

DATO ATTO che essendo l'importo di spesa relativa ai soli lavori, pari ad € 149.970,00 + IVA, compreso quindi all'interno delle soglie di cui di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, si può ricorrere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi.

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente mediante richiesta di offerta (RdO) tramite la Piattaforma telematica "Sardegna CAT", con invito a tre operatori economici.

DATO ATTO, in relazione a quanto disposto dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, che viene indicato quale:

- fine che si intende perseguire: miglioramento delle condizioni di sicurezza della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio;
- oggetto del contratto: lavori di "Adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio - Opere di completamento - 1° stralcio";
- valore economico: € 149.970,00 + IVA (€ 182.963,40 IVA inclusa);
- criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, del Codice dei contratti, mediante ribasso unico percentuale sul prezzo posto a base di gara;
- forma del contratto: pubblica amministrativa;
- altre clausole: secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e nello schema di contratto.

RITENUTO necessario approvare i seguenti elaborati:

All. 1: Dichiarazione sostitutiva;

All. 2: DGUE;

All. 3: Patto di integrità;

All. 4: Scheda offerta.

DATO ATTO che:

- il Responsabile del Servizio geom. Giuseppe Orrù, vista l'istruttoria dell'Istruttore Direttivo Tecnico, geom. Massimo Deidda, con la presente proposta n. 1424/2021 i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto;
- con la proposta e l'adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.

ACCERTATA la propria competenza in materia e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,

DI AVVIARE la procedura di scelta del contraente a cui affidare i lavori di "Adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio - Opere di completamento - 1° stralcio", mediante richiesta di offerta (RdO) a tre operatori economici nella Piattaforma telematica "Sardegna CAT".

DI FORNIRE le seguenti ulteriori informazioni, in ossequio al combinato disposto dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell'articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000:

- fine che si intende perseguire: miglioramento delle condizioni di sicurezza della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio;
- oggetto del contratto: lavori di "Adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio - Opere di completamento - 1° stralcio";
- valore economico: € 149.970,00 + IVA (€ 182.963,40 IVA inclusa);
- criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, del Codice dei contratti, mediante ribasso unico

- percentuale sul prezzo posto a base di gara;
- forma del contratto: pubblica amministrativa;
- altre clausole: secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e nello schema di contratto.

DI APPROVARE i seguenti elaborati:

- All. 1: Dichiarazione sostitutiva;
- All. 2: DGUE;
- All. 3: Patto di integrità;
- All. 4: Scheda offerta.

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e del vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 15/06/2021

IL DIRIGENTE
MANAI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: ORRU' GIUSEPPE
Funzionario: PIRAS PEPPINO
Dirigente: MANAI MARCO