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ART. 1- OGGETTO DELI’APPALTO

IT presente disciplinare ha per oggetto la prestazione del servizio di sfalcio e
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decespugliamento di vegetazione (erba, rovi, cespugli, macchia mediterranea in genere,
canne ecc.) nelle banchine e pertinenze stradali in genere, lungo alcune strade dei Circoli
n° 1 e 4 della Provincia di Oristano (con esclusione dei tratti all'interno degli abitati)
come appresso elencate e per le quali sussistono sufficienti fondi.

Il servizio dovra essere effettuato, nel pieno rispetto dell’Ordinanza antincendio emanata
dalla Regione Sardegna, prevedono la pulizia della fasce di pertinenza stradale per una
larghezza di tre metri, entro 20 giorni dalla firma del verbale di consegna del servizio,
che potra avvenire anche in pendenza di contratto, ed il mantenimento della pulizia fino
a tutta la durata della vigenza dell’ordinanza, solitamente il 15 ottobre, salvo eventuali
proroghe.

ART. 2 -AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo del servizio posto a base di gara da ESEGUIRSI A CORPO ammonta a €
99.931,68 (euronovantanovenovecentotrentuno/86) + IVA pari a € 121.916,65 IVA
compresa.

Alla determinazione del prezzo a CORPO si ¢ proceduto stabilendo un prezzo unitario
pari a € 0,6831(Euro 0/6831) + IVA a metro di pertinenza stradale (da intendersi su
ambedue 1 lati della carreggiata stradale) per una lunghezza stradale prevista dal
presente appalto di Km 146+300 e quindi di ml 146.300,00 come indicato nella tabella
riportata in calce al presente disciplinare.

Qualora venissero reperite ulteriori risorse finanziarie si procedera all’affidamento alla
ditta aggiudicataria di ulteriori tratte stradali non presenti in elenco per mancanza di
fondi, fino alla concorrenza massima stabilita dalla normativa vigente. Il prezzo verra
calcolato sulla base del prezzo unitario a metrolineare con il quale ¢ stato determinato il
prezzo a corpo del presente appalto al netto del ribasso offerto in sede di gara dalla ditta
aggiudicataria. Le condizioni di esecuzione saranno quelle stabilite nel presente
disciplinare.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO, SCADENZA E PENALE

Il servizio dovra iniziare subito dopo la firma del verbale di consegna, anche in pendenza
di contratto, e cio per poter rispettare I’Ordinanza Regionale. Le prescrizioni regionali
individuano, per 1’anno di riferimento, il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di
incendio boschivo, solitamente dal 15 giugno al 15 ottobre.

Qui di seguito si riportano le principali fasi e scadenze contrattuali:

- entro 20 giorni dalla consegna dovra essere completato un primo taglio e si dovra aver
provveduto all’asportazione ed allo smaltimento, in apposito centro di raccolta
autorizzato, dei relativi residui;

- per tutto il periodo di vigenza dello stato di elevato rischio di incendio boschivo le
pertinenze stradali dovranno essere mantenute libere dalla vegetazione oltre che da
qualunque altro materiale e/o rifiuto.

Per quanto sopra, il contratto avra la sua scadenza naturale alla scadenza del periodo di

permanenza dello stato di elevato rischio di incendio boschivo.



Per il mancato rispetto del termine di cui sopra verra applicata, per ogni giorno di ritardo
nell'ultimazione dello sfalcio previsto entro il 20 giorni dalla consegna, una penale
giornaliera pari a 100,00 euro (cento), oltre alle sanzioni eventualmente comminate dagli
organi di controllo (Servizio Forestale della R.A.S., ecc.) che faranno interamente capo
alla ditta. Nel caso di mancato rispetto del mantenimento dello stato di pulizia dei luoghi,
durante il periodo di alto rischio di incendio, se non avra ottemperato entro il termine di
48 ore dalla contestazione del fatto, sara applicata una penale di 500 euro
(cinquecentoEuro) giornalieri a partire dalla scadenza del termine.

L'importo complessivo delle penali comminate non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 16, in materia di
risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non
pregiudica il risarcimento di eventuali danni o wulteriori oneri sostenuti
dall'Amministrazione appaltante a causa dei ritardi e/o del mancato rispetto delle
prescrizioni contrattuali e non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte
dell'Amministrazione, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni materiali o
morali. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo all’ applicazione.

ART. 4 - MODALITA DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto verra aggiudicato alla ditta che avra offerto il maggior ribasso unico
percentuale sull’importo posto a base di gara.

Resta, comunque, esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto
dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base ai calcoli di propria
convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi
di qualsiasi natura e genere, nonché da qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa
verificarsi anche dopo 1'aggiudicazione.

ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

L'assunzione del servizio di cui al presente disciplinare, implica da parte
dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari
che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono al servizio ed in
generale di tutte le circostanze principali ed accessorie, allo stato dei luoghi in cui ¢
previsto l'intervento, che possono aver influito sul giudizio dell'appaltatore circa la
convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione al ribasso offerto.

La partecipazione all'appalto oggetto del presente disciplinare, comporta la piena ¢
incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente
disciplinare e nel relativo bando di gara. L'Appaltatore si intende inoltre obbligato
all'osservanza del D.Lgs. n® 50/2016 nonché alla legge Regionale n° 5/2007 per quanto
applicabili.

La Ditta si intende inoltre obbligata all'osservanza del Codice della Strada (Decreto
Legislativo 30 Aprile 1992, n° 285) ¢ dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16

Dicembre 1992 n°® 495) e successive integrazioni ¢ modificazioni, nonché di ogni altra



norma applicabile in materia.

ART. 6 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facolta di recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo
1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di
pubblico interesse. Il recesso €& esercitato per iscritto mediante invio di apposita
comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o P.E.C. Il
recesso non puo avere effetto prima che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dal
ricevimento della suddetta comunicazione. Qualora 'Amministrazione si avvalga della
facolta di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'Appaltatore un’indennita
corrispondente a quanto segue:

- prestazioni gia eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato 1'atto di
recesso, cosi come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

- spese sostenute dall' Appaltatore;

- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra 1'importo
dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni
eseguite.

ART. 7 - CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE
DELL'APPALTO PER VOLONTA DELL'AMMINISTRAZIONE. RECESSO
DELL'APPALTATORE

Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili
all' Amministrazione, la stessa puo sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al
presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.

Decorso un periodo di 6 (sei) mesi ¢ facolta dell' Appaltatore recedere dal contratto senza
diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
L'Amministrazione, fermo restando quanto sopra riportato, si riserva la facolta di
sospendere 1'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 6 (sei)
mesi senza che la Ditta possa sollevare eccezioni e¢/o pretendere indennita.
L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'Appaltatore la sospensione
dell'esecuzione almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la sua
decorrenza.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine
indicato nello stesso per fatto o colpa imputabile all' Amministrazione, I'Appaltatore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle
effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti stabiliti dal
regolamento. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente
all'avvio dell'esecuzione del contratto, la stessa Ditta ha diritto ad un compenso per i
maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dal
regolamento.

La facolta dell'Amministrazione di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore



non puo esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma, qualora il ritardo
nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la meta del termine utile contrattuale o
comunque sei mesi complessivi.

ART. 8 - PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE

Gli interventi che formano oggetto dell'appalto, consistono nello sfalcio meccanico e/o
manuale della vegetazione lungo le superfici inclinate o in piano, interessando, le strade
elencate in calce, per tutta la durata dell’appalto dalla data della consegna fino al
15.10.2017, salvo diversa prescrizione temporale da parte della Regione.

Le lavorazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e dovranno interessare, di
norma, la larghezza delle pertinenze stradali (in accordo con quanto stabilito dalla
normativa regionale e nazionale) a partire dal ciglio bitumato ovvero dalla cunetta o dalle
banchine ove queste fossero in bitume, cemento o comunque pavimentate e, in ogni caso,
secondo le disposizioni impartite dal Responsabile Tecnico del Servizio.

Il servizio dovra essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta opportuna
dall’appaltatore, atta a garantire il taglio delle erbe e degli arbusti, senza produrre
alterazioni alla stabilitd delle scarpate e¢ dei cigli, con esclusione dell’utilizzo di
diserbanti.

Il servizio dovra essere svolto, per tutta la durata del Contratto, secondo le indicazioni
riportate nell’Ordinanza Regionale Antincendio per I'anno in corso, e I'Appaltatore dovra
garantire lavorazioni contemporanee, sulle strade interessate.

In particolare le lavorazioni dovranno comprendere:

- sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli e
qualunque altra vegetazione presenti nelle banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze
stradali, eseguito a mano e/o con mezzi meccanici (motosega, motofalciatrice,
decespugliatore, macchine operatrici), purché idonei ed a norma di sicurezza, in terreni
sia in piano che in pendenza. L'altezza di taglio dovra essere uniforme su tutta la
superficie interessata dallo sfalcio e saranno da evitare scrupolosamente la presenza di
ciuffi d'erba non tagliati. Il taglio dell'erba dovra essere "rifinito" intorno agli elementi di
arredo stradale (segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine,
cordonate e barriere) che in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente
sostituiti dalla Ditta con onere a proprio carico;

- aspirazione, carico e trasporto, da eseguire prontamente, dei materiali derivanti dalla
falciatura mediante conferimento in discarica autorizzata ovvero su aree di cui la Ditta
abbia piena disponibilita (e le eventuali autorizzazioni necessarie) e dotate dei requisiti
richiesti dalle norme di prevenzione incendi. Per quanto attiene al materiale conferito in
discarica autorizzata si dovra avere cura di tenere separato il materiale organico (foglie,
carta, sfalcio) dal restante materiale. Le aree dopo lo svolgimento dell'intervento di
sfalcio dovranno comunque essere pulite senza la presenza di materiali residui. L'onere
per lo smaltimento del materiale presso discarica autorizzata si intende ricompreso
all'interno del prezzo d'appalto. La Ditta dovra eseguire le operazioni di sfalcio in modo

tale da evitare l'innesco e la propagazione di incendi e nei pressi delle macchine



operatrici dovra tenere a disposizione personale dotato di idonee attrezzature per lo
spegnimento di eventuali incendi prodotti dalle succitate macchine, conformemente a
quanto indicato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell'Ordinanza Antincendio. E
fatto assoluto divieto di bruciare l'erba nelle pertinenze stradali. Il piano viabile al
termine di ogni operazione dovra risultare assolutamente sgombro dai residui prodotti
dall'intervento delle macchine sfalciatrici; in particolare si dovra avere cura di ripulire la
segnaletica orizzontale e verticale eventualmente sporcata dalle operazioni di sfalcio. Al
termine del taglio, I’erba dovra avere una altezza media di tre centimetri e non dovra
comungue superare i cinque centimetri di altezza dal colletto.

- Regolamentazione della circolazione lungo i tratti stradali interessati dallo sfalcio,
mediante la posa in opera della prescritta segnaletica provvisoria, di impianti semaforici
ove necessari per particolari condizioni stradali e di traffico, e l'utilizzo di movieri, in
conformita alle disposizioni di cui al Disciplinare Tecnico allegato al Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 (G.U. n°® 226 del
26.09.2002) e successive modificazioni e integrazioni, oltre a quelle contenute nel
Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Attuazione. Tali provvedimenti
dovranno essere posti in essere a cura della Ditta, ritenendosi impliciti nell'attuazione
delle misure minime di sicurezza del servizio.

- Nel caso di presenza di rifiuti, 1'area dovra essere sfalciata dopo 'avvenuta rimozione
degli stessi al fine di evitare la loro triturazione e lo spargimento nelle pertinenze stradali
nel caso contrario la ditta sara obbligata ad effettuare la raccolta dei rifiuti e il
conferimento a discarica autorizzata a sua cura e spese.

Le aree, dopo l'intervento definitivo di sfalcio, dovranno risultare completamente pulite.
- Il materiale di risulta dello sfalcio dovra essere in ogni caso allontanato, dalla vicinanza
di scivoli, canalette, pozzetti per la raccolta delle acque piovane e tutte le opere d’arte in
genere, al fine di evitare ostruzioni o riduzioni delle sezioni idrauliche che possano
pregiudicare il regolare deflusso delle acque piovane.

La Ditta, prima dell'emissione dello stato di avanzamento o dello stato finale, dovra
produrre idoneo documento comprovante 1'eventuale smaltimento in discarica autorizzata
del materiale sfalciato, in mancanza del quale non si dara luogo al pagamento di alcuna
rata.

Le operazioni di sfalcio riguardano:

- le banchine laterali sia del corpo stradale che dei rami di svincolo anche in presenza di
guardrail e segnalimiti per la larghezza minima a partire dal bordo della pavimentazione,
stabilita dalle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti o secondo quanto impartito dal
personale preposto della Provincia e, comunque, secondo le Prescrizioni normative o
tecniche che dovessero subentrare successivamente alla stipula del contratto;

- le eventuale banchina centrale spartitraffico dove lo sfalcio sara eseguito sia lungo i
tratti di spartitraffico liberi da piante arbustive che sui tratti ove sono a dimora specie

arbustive;



- le scarpate, sia in rilevato che in trincea, a qualunque altezza, profondita e inclinazione,
nonché la banchina laterale a pi¢ di scarpa o sulla sommita della scarpata, le sponde ed il
fondo dei fossi di guardia, il tutto secondo quanto stabilito dalla citata delibera regionale
e secondo le indicazioni dell’Amministrazione;

- le aree particolari, come aree interne ai rami di svincolo, aree di parcheggio ed aree a
verde in genere.

Il materiale di risulta delle operazioni di sfalcio rimarra di proprieta della Ditta che sara
in ogni caso obbligata ad effettuarne lo sgombero dalle pertinenze nel piu breve tempo
possibile e comunque non oltre le 24 ore dalle banchine laterali e dalla banchina centrale
spartitraffico.

ART. 9 - NORME GENERALI DI VALUTAZIONE

Le lavorazioni saranno quelle previste nel presente disciplinare e riguarderanno le strade
indicate nell’elenco in calce.

1l relativo prezzo offerto ¢ comprensivo di ogni onere stabilito dalle norme tecniche del
presente disciplinare e lo stesso tiene sempre conto degli oneri per la sicurezza, per
l'installazione e la manutenzione della segnaletica regolamentare nonché della
regolamentazione del traffico, in considerazione del fatto che i lavori vengono sempre
eseguiti in presenza di traffico, e dello smaltimento e trasporto a discarica autorizzata di
tutti i residui.

L'estesa stradale indicata ¢ comprensiva di opere d'arte, accessi e incroci per cui con il
prezzo corrisposto sono da intendersi compensati gli oneri aggiuntivi derivanti dalla
presenza di eventuali reliquati, piazzole di sosta ¢ altre aree di propricta
dell'Amministrazione. Per lo stesso motivo non sono state differenziate le tratte stradali
in cui la pertinenza provinciale ¢ inferiore ai tre metri (laddove il limite di proprieta sia a
distanza inferiore ai 3 (tre) metri rispetto al ciglio bitumato o pavimentato).

Il prezzo, dedotto del ribasso d'asta, ¢ fisso e invariabile, ed in conseguenza
I'Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo contrattuale, non potra pretendere
indennizzi, compensi 0 sovrapprezzi a nessun titolo. Il prezzo pattuito compensera ogni
onere ed obbligo generale e particolare, nessuno escluso, anche non espressamente
previsto in contratto, necessario a dare regolarmente compiuto il servizio secondo quanto
riportato nel presente disciplinare. La Ditta non potra vantare diritti di sorta
sull'estensione degli interventi da eseguire nelle strade provinciali che verranno
compensati agli stessi patti e condizioni del contratto principale. L'importo contrattuale
sara quello offerto al netto del ribasso, ricadendo sulla Ditta tutti gli oneri a suo carico
previsti nel presente disciplinare e che si intendono comunque compensati con il prezzo
offerto. L’ Amministrazione si riserva la facolta di modificare i termini temporali ed
economici del contratto, secondo la normativa vigente.

ART. 10 - CONSEGNA DEL SERVIZIO

La consegna del servizio, intesa come ordine di immediato inizio del medesimo, potra
essere impartita subito dopo 1'aggiudicazione, con procedura d'urgenza ¢ sotto le riserve

di legge, anche in assenza della registrazione del contratto. La consegna risultera da



apposito processo verbale. La mancata presentazione alla convocazione per la consegna
e/o la mancata accettazione della stessa costituira grave inadempienza con conseguente
revoca dell'aggiudicazione, salvi gli altri effetti della risoluzione di cui allo specifico
articolo.

Non appena ricevuta la consegna 1'Appaltatore dovra provvedere a redigere il
programma di servizio e dovra organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta
esecuzione dello stesso, che sara sviluppato dall'Appaltatore nel modo che credera
meglio e di sua convenienza, purché garantisca il servizio nei termini stabiliti fatte salve
le indicazioni di tempo e di luogo che I’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio,
potra disporre di volta in volta.

ART. 11 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra avere a disposizione le attrezzature, i mezzi ed i macchinari idonei e
necessari per I'esecuzione del servizio e dovra esplicitamente dichiararlo in sede di gara.
Dovra assicurare che tutti i mezzi d'opera e le attrezzature siano in regola con le
prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea. I trattori 0 mezzi analoghi, utilizzati
per lo sfalcio dovranno essere omologati come “macchine operatrici” e tale requisito
dovra risultare dalla carta di circolazione.

Qualora circostanze speciali, o prescrizioni impositive di enti preposti alla tutela del
patrimonio arboreo, lo richiedessero, il Responsabile Tecnico del Servizio potra imporre
diverse prescrizioni in merito all'esecuzione del servizio, senza che per questo
' Appaltatore abbia diritto a maggiori e/o diversi compensi.

Le risorse umane impiegate sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme
previste dalla normativa di riferimento e dal presente disciplinare. La Ditta si impegna a
garantire alle risorse umane da essa impegnate nell'attivita oggetto del presente appalto la
massima informazione circa le modalita di svolgimento dei singoli servizi ¢ le norme
contenute nel presente disciplinare, sollevando pertanto 1'Ente da oneri di istruzione delle
stesse.

L'Appaltatore dovra esprimere e comunicare per iscritto all'’Amministrazione il
nominativo di un responsabile tecnico che agisca in nome e per conto dell'Appaltatore
nella conduzione del servizio affidato, responsabile che dovra essere sempre reperibile.
Oltre a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza dei lavoratori, sono a
carico dell'Appaltatore:

- gli oneri e gli obblighi che seguono con la fedele esecuzione degli ordini impartiti, per
quanto di competenza, dal Responsabile Tecnico del Servizio, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le lavorazioni eseguite risultino a tutti gli effetti a
perfetta regola d'arte;

- l'assunzione in proprio, tenendone indenne I'Amministrazione, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle
prestazioni della Ditta, a termini di contratto;

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo



sgombero dei materiali di rifiuto e conferimento a discarica;

- la gestione dei rifiuti, che dovra essere eseguita in conformita a quanto prescritto dalla
normativa nazionale e regionale in vigore;

- la fornitura ¢ manutenzione dei cartelli di avviso e comunque di quanto altro indicato
dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza del cantiere;

- l'adozione, nell’esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l'incolumita delle persone addette ai lavori e dei terzi, considerando che gli
interventi verranno effettuati con attivita funzionanti. Dovranno essere inoltre osservate
le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con
ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone
sollevati I'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza
del servizio.

L'Appaltatore & responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta
esecuzione del servizio affidato.

Rimane a carico dell'Appaltatore 'onere della delimitazione del cantiere di lavoro con le
misure idonee ad evitare ogni danno in genere nonché quello di attuare tutte le misure
idonee e necessarie a mantenere possibile, durante il servizio, la circolazione ed il sicuro
transito con 'osservanza del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.
In conseguenza degli obblighi assunti con il presente Contratto, 1'Appaltatore sara tenuto
a risarcire i danni risentiti dalla Provincia e dai terzi in dipendenza dell'esecuzione del
servizio e conseguentemente a manlevare da ogni richiesta la Provincia.

L'Appaltatore ¢ obbligato:

ad intervenire alle verifiche disposte Responsabile Tecnico del Servizio, le quali possono
comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato, non si
presenti;

a produrre giornalmente un rapporto di lavoro (report) con riportate le lavorazioni svolte;
tale rapporto di lavoro dovra essere firmato dalla Ditta e controfirmato dal personale di
sorveglianza (Capocantoniere o Cantoniere) nominato dal Responsabile Tecnico del
Servizio, dovra riportare il dettaglio del personale, dei mezzi e dei materiali utilizzati per
l'esecuzione delle lavorazioni nonché le quantita eseguite. I rapporti di lavoro dovranno
essere consegnati al Responsabile Tecnico del Servizio con frequenza al massimo
settimanale, costituendo pertanto la base per il controllo e monitoraggio della
prosecuzione dei lavori;

all’osservanza delle norme regionali antincendio, per le cui violazioni rimane unico ed
esclusivo destinatario in relazione alle conseguenti sanzioni amministrative e penali.
Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del presente appalto, 1'Appaltatore ¢
tenuto all’applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i servizi anzidetti, nonché all’osservanza di tutte le

norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di



lavoro in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione
infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Decreto Legislativo 9
aprile 2008 n° 81 e successive modificazioni. Tutti i costi derivanti dall'applicazione
delle suddette norme si intendono a carico dell'appaltatore.

L'Appaltatore rimane altresi tenuto:

- ad assicurare il controllo e la manutenzione del cantiere e di tutti i macchinari e le
attrezzature in modo da prevenire eventuali situazioni di pericolo che potrebbero
interessare il personale addetto;

- ad assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, dei ripari, della
segnaletica e delle procedure esecutive previste dal P.O.S.

- a disporre in cantiere di personale idoneo e qualificato in funzione di ogni singola
lavorazione;

- a fornire alle eventuali presenze in cantiere, tutta la documentazione e tutte le
informazioni relative ai rischi, alle lavorazioni e a quant'altro ritenuto necessario per
prevenire incidenti od infortuni al personale presente in cantiere ed ai terzi che circolano
nelle immediate vicinanze del cantiere;

- ad informare Responsabile Tecnico del Servizio delle eventuali proposte di modifica
del P.O.S.;

- ad organizzare il servizio di pronto soccorso ed allontanamento dei lavoratori in caso di
emergenza in funzione delle caratteristiche ambientali, tecniche e procedurali del
cantiere, oggetto del presente disciplinare;

- ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero
intersecati o comunque disturbati nella esecuzione del servizio, provvedendo, all'uopo a
sue spese con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando e
proponendo al Responsabile Tecnico del Servizio temporanee deviazioni di traffico su
strade adiacenti esistenti;

- a provvedere alla stipula di apposita assicurazione per danni di esecuzione e
responsabilita civile per danni causati a terzi.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle
cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti
sono a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sara inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi,
le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti prima
dell'apertura al transito.

L'Appaltatore ¢ obbligato a verificare 1'eventuale presenza di interferenze di qualsivoglia
genere nella zona interessata dal servizio; dovra inoltre adottare tutte le cautele e gli

accorgimenti tecnici necessari per evitare danneggiamenti di qualunque tipo.
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Durante il corso del servizio 1’Amministrazione attraverso disposizione scritta del
Responsabile del Procedimento e del Responsabile Tecnico del Servizio, nelle loro
diverse competenze, potra impartire disposizioni intese ad ottenere l'integrazione e/o la
sostituzione dell’attrezzatura sopra indicata, senza che per questo I'Appaltatore abbia
diritto a maggiori compensi.

Dovra pure provvedere in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla
sicurezza degli addetti al servizio e dei terzi. Per le norme relative all'esecuzione di
lavorazioni in presenza di traffico si faccia riferimento a quanto riportato nel Codice
della Strada e nel Decreto 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strade, da adottare per il segnalamento
temporaneo”.

Sono a totale carico dell'Appaltatore gli oneri che derivano dalla esecuzione di
lavorazioni in presenza di traffico ed in particolare:

- dalla frammentarieta dell’ esecuzioni che dovra essere operata per tratti, anche saltuari e
comunque secondo quanto sara stabilito in corso d'opera a giudizio Responsabile Tecnico
del Servizio dell' Amministrazione appaltante;

- dalla necessita di eseguire le lavorazioni in presenza di traffico, garantendo sempre la
sicurezza e la continuita della circolazione stradale in ogni condizione;

- dalla posa e raccolta della segnaletica regolamentare in corrispondenza di ciascun
cantiere, nonché dal mantenerne I'efficienza per tutta la durata delle lavorazioni stesse,
attenendosi scrupolosamente alle norme di legge in vigore all'atto dell'esecuzione, al
Codice della Strada, alle sue eventuali modifiche ed al relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione;

- dal ripristino di strade pubbliche e private danneggiate dal transito di mezzi di lavoro o
comungque dall'esecuzione dei lavori.

Saranno percio posti in essere gli impianti provvisori di regolazione e deviazione del
traffico durante il cantiere, quali gli eventuali semafori provvisori, segnaletica verticale,
furgoni di adeguata massa con predisposta la segnaletica per cantiere mobile (segnale
mobile di preavviso e segnale mobile di protezione) per realizzare detti cantieri secondo
quanto prescritto dal D.M. 10/07/2002, ecc.

La Ditta ¢ rigorosamente tenuta a organizzare un servizio di sorveglianza ai cantieri
stradali durante le fasi lavorative espletato da personale all’uopo addestrato ed in grado
di svolgere con la massima diligenza e precisione i compiti affidatigli.

11 personale incaricato avra il compito di:

- controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone 1'esatta collocazione,
secondo gli schemi trasmessi, qualora essi vengano spostati od abbattuti dal vento o dai
veicoli in transito;

- in condizioni di scarsa visibilita, mantenere perfettamente visibile tutti i dispositivi di
segnalazione previsti provvedendo alla loro pulizia.

Nei casi in cui l'intensita del traffico, in transito nella zona interessata dai lavori, sia tale
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da provocare l'incolonnamento dei veicoli e comunque a giudizio insindacabile del
Responsabile Tecnico del Servizio, dovra essere attivato il servizio di segnalazione
"coda" al fine di presegnalare immediatamente ai veicoli sopraggiungenti tale evento.
Tutti gli oneri relativi alla fornitura, posa, spostamento e sorveglianza della segnaletica di
cantiere e quant'altro richiesto dal Responsabile Tecnico del Servizio
dall’Amministrazione appaltante, sono a carico dell'Appaltatore ¢ compensati col prezzo
contrattuale. L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza nonché tutte le norme prescritte dal Codice della Strada e
relativo Regolamento attuativo (D.P.R. n® 495 del 16.12.1992), quelle contenute nelle
circolari Ministero LL.PP: n° 9540 del 20.12.1960 e n° 1220 del 22.07.1983 ed al DM
10.07.2002 e nel presente disciplinare ed ulteriori prescrizioni si rendessero necessarie.
Tutto il personale presente in cantiere a qualsiasi titolo deve inderogabilmente indossare
indumenti ad alta visibilita, almeno di classe 2.

In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti, per il personale dipendente
dell'Amministrazione, per quello dipendente dalla Ditta e per terzi in genere, compresi i
rispettivi beni, nonché per la proprieta stradale e per cose e mezzi di proprieta che
dovessero verificarsi durante o in conseguenza dei lavori, con particolare riguardo a
quelli dovuti dalla inosservanza delle norme di sicurezza, la responsabilita di essi ricadra
completamente ed esclusivamente sull'Appaltatore che ne subira tutte le conseguenze di
carattere sia civile che penale, sollevando I'Amministrazione da ogni responsabilita
inerente e conseguente ai fatti.

L'Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali oltre a quanto stabilito nel
contratto, qualunque siano le condizioni nelle quali egli deve eseguire i lavori con
particolare riguardo alla esecuzione delle opere singolarmente per tratti anche distanziati
nel tempo ed alla esecuzione delle opere medesime in presenza di traffico di esercizio
con qualsiasi condizione di deflusso, o parzializzazione del medesimo, né potra far valere
per richiedere compensi od indennizzi, la scelta delle disposizioni ritenute piu idonee per
la sicurezza sia dei lavoratori che degli utenti stradali. Gli interventi potranno essere
sospesi in condizioni di scarsa visibilita.

In ogni caso nei giorni prefestivi, festivi, di traffico particolarmente intenso e in
coincidenza dei periodi di esodo estivo, le segnaletiche dovranno, per quanto possibile ed
a giudizio del Responsabile Tecnico del Servizio, essere rimosse e tutte le corsie aperte al
traffico. Tutti gli oneri conseguenti sono a carico dell'Appaltatore.

In caso di inosservanza delle predette disposizioni sard applicata la penale prevista dal

presente disciplinare.

ART. 12 - CONTROLLI DEL SERVIZIO

Qualora le operazioni effettuate, risultassero inefficaci o di parziale efficacia,
'Appaltatore dovra provvedere ad effettuare ulteriori interventi supplementari a richiesta
Responsabile Tecnico del Servizio senza onere alcuno per 1'Ente, pena la non

liquidazione dell'intervento gia eseguito.
12



In caso di non puntuale rispetto del presente disciplinare e delle ulteriori definizioni
esplicitate in sede contrattuale, il Responsabile Tecnico del Servizio contestera
formalmente tali inadempienze con l'invito all'Appaltatore a provvedere sollecitamente a
fornire le dovute controdeduzioni. Qualora queste ultime non fossero ritenute esaustive,
ovvero in ogni caso se lo riterra opportuno, I'Amministrazione potra comminare le
specifiche penali previste.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore
dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio ad altra ditta. Alla parte
inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall' Amministrazione.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento
delle penalita, qualora 1'Aggiudicatario, opportunamente avvisato, non adempia,
I'Amministrazione potra rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della Ditta stessa, per
servizi gia eseguiti ovvero sulla cauzione definitiva, che deve essere immediatamente
reintegrata.

ART. 13 - MODALITA DI PAGAMENTO

Il pagamento avverra in due soluzioni: verra liquidata la somma pari al 50% dell’importo
offerto in sede di gara, al completamento del primo sfalcio previsto entro 20 giorni dalla
data di consegna del servizio, salvo eventuali penali comminate per ritardi o altro, entro
30 giorni dalla richiesta di pagamento che potra essere liquidata solo a seguito di verifica
positiva da parte dell’Amministrazione; il restante 50%, sempre al netto del ribasso,
verra liquidato dopo il 15 ottobre, con le stesse modalita di cui sopra e a seguito
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

I pagamenti in oggetto saranno effettuati mediante ordinativi di pagamento intestati alla
ditta con le modalita che dalla stessa verranno indicate in forma scritta e secondo quanto
piu avanti stabilito, in ottemperanza alla Legge n° 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 - INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Nel caso si verificassero eventuali inadempienze e disservizi, il Responsabile Tecnico del
Servizio provvedera all'immediata segnalazione all'Appaltatore in forma scritta a mezzo
PEC, o telegramma o raccomandata A.R..

Qualora dovessero persistere da parte dell'Appaltatore eventuali deficienze del servizio o
constatate inadempienze degli obblighi espressamente enunciati e richiamati nel presente
disciplinare, salvo restando l'esercizio di ogni e piu ampia facolta di legge, si potra
procedere in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto, da notificare a mezzo
lettera raccomandata, senza che 1'Appaltatore possa pretendere alcun indennizzo.

ART. 15 - DANNI A TERZI E RESPONSABILITA CIVILE

L’Appaltatore sara considerato responsabile dei danni che i suoi dipendenti o i suoi
mezzi dovessero arrecare a persone ¢ cose durante lo svolgimento del servizio, tenendo
sollevata I’Amministrazione e i suoi dipendenti da ogni responsabilita al riguardo.

A tal fine sara necessario che la Ditta stipuli una polizza assicurativa di importo pari a

cinque volte I’importo a base d’asta che copra tutti i rischi da cio derivanti e che abbia
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durata pari a quella del contratto.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione del contratto la Provincia procedera all'affidamento del servizio a
terzi in danno all'Appaltatore secondo le procedure concorsuali previste in caso
d'urgenza.

L'affidamento a terzi verra notificato all'Appaltatore nelle forme prescritte.

All' Appaltatore saranno addebitate le spese sostenute in piu dall'Ente rispetto a quelle
previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove
questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore; nel caso di minor spesa
nulla competera all'Appaltatore.

L'esecuzione in danno non esimera 1'Appaltatore dalle responsabilita civile e penale in
cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la
risoluzione.

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente 'Amministrazione
potra procedere alla risoluzione del contratto ex articolo 1456 del Codice Civile (clausola
risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- reiterata deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio quando la gravita e la
frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate in numero non inferiore a
tre compromettano il servizio stesso;

- frode o gravi violazioni nell'osservanza di disposizioni di legge, di regolamenti, nonché
del presente disciplinare;

- cessazione di attivita, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti
di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;

- cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di cessione della Ditta la prosecuzione

del rapporto di servizio con il nuovo soggetto sara a discrezione dell' Amministrazione.

11 predetto elenco ¢ meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come
tassativo ed esaustivo. Il recesso sara comunicato alla Ditta a mezzo di raccomandata AR
con 7 giorni di preavviso.

Qualora 1’ Appaltatore intendesse recedere dal contatto durante il periodo di svolgimento
del servizio di gestione per giustificati motivi, dovra darne preavviso
all'Amministrazione, che su di essi si pronuncera, almeno trenta giorni prima della data
in cui intenderebbe cessare il servizio; in tal caso la cauzione definitiva verra incamerata
dall'Amministrazione.

In caso di rescissione del contratto, 1’ Appaltatore dovra comunque garantire la gestione
del servizio sino al subentro del nuovo concessionario € comunque per un periodo
massimo di giorni 30 (trenta).

ART. 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

L’ Appaltatore non puo, per alcun motivo, sospendere di sua iniziativa le lavorazioni o

rifiutarsi di eseguire ordini di servizio emessi dall’Amministrazione.
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Qualunque rilievo dell’ Appaltatore sulle disposizioni impartite, sugli ordini di servizio, o
sull’accertamento di fatti e di circostanze relative al servizio, deve essere effettuato per
iscritto e trasmesso tempestivamente alla stazione appaltante; in assenza di tale prassi, le
richieste e i reclami non potranno essere presi in considerazione.

Nel caso in cui venissero riscontrati nei documenti contrattuali elementi o norme in
contrasto fra di loro, dovra essere applicata la soluzione che comporta I’interpretazione
piu favorevole per I’Amministrazione.

Tutte le controversie che dovessero insorgere per il presente appalto tra
I’Amministrazione Appaltante e 1’Appaltatore, che non fossero definite in via
amministrativa, saranno deferite alla esclusiva competenza del Giudice Ordinario del
Circondario di Oristano, in deroga all’art. 18 del C.p.C. ed in deroga all’art. 20 dello
stesso Codice, con espressa esclusione dei Fori facoltativi in esso previsti.

ART. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione, sia
I'Appaltatore, sia il suo Direttore Tecnico eleggono domicilio speciale in Oristano presso
gli Uffici della Provincia.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALIL IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi
alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del servizio, dalla consegna alla data di approvazione del certificato di regolare
esecuzione.

ART. 20 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore dovra produrre la seguente documentazione:

- prova di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e infortunistici in favore
dei lavoratori dipendenti;

- elenco del personale impiegato nella esecuzione dei lavori, intendendosi che tale elenco
dovra essere aggiornato qualora dovessero verificarsi eventuali variazioni durante
I'esecuzione del contratto;

- dichiarazione dalla quale risulti l'indicazione e l'identificazione delle
macchine/attrezzature che saranno utilizzate durante I'esecuzione del servizio,
unitamente a copia dei libretti di manutenzione e revisione in ottemperanza alle vigenti
norme di sicurezza in materia, nonché dei titoli di detenzione in possesso; nonché altri
eventuali titoli di detenzione in possesso. In quest'ultimo caso dovra essere prodotta
copia dei contratti (nolo, leasing, ecc.) gia stipulati;

- dichiarazione di nomina di un responsabile che dovra essere sempre presente in cantiere
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e del recapito telefonico dello stesso, per avere riferimenti utili nel caso della necessita di
effettuare operazioni o verifiche;

- piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 131 comma 2 lett. c).

In difetto anche di un solo elemento di quanto sopra indicato, nonché di quanto
eventualmente richiesto in sede di convocazione, non si potra procedere all'inizio dei del
servizio affidato.

Inoltre, 1'Appaltatore dovra prendere contatto con il Responsabile Tecnico del Servizio
per concordare eventuali priorita e dettagli dei lavori da svolgere, con particolare
riguardo a rischi specifici, interferenze e misure particolari di prevenzione, nonché per
concordare le modalita di scambio delle informazioni e aggiornamenti sull'esecuzione del
servizio.

ART. 21 - CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore dovra costituire la garanzia prevista dall’art.103 del D.Lgs n.50/2016 denominata
“garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’art. 93,
commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale..

L’ Appaltatore dovra costituire le garanzie previste dall’art. 54, commi 3,4,5 e 6 della L.R. n. 5 del
(07.08.2007 secondo le modalita e i benefici previsti dalla norma.

Dovra inoltre essere stipulata una polizza assicurativa di importo pari a cinque volte I'importo a base
d’asta che copra tutti i rischi previsti all’art. 15 del presente disciplinare.

ART. 22 - OBBLIGHI ASSICURATIVI E DI LAVORO

L'Appaltatore assume I'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei
confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dei locali accordi integrativi.

Prima di dar inizio ai servizi I'Appaltatore trasmettera all’Amministrazione la
documentazione dell'avvenuta denuncia a tutti gli Enti Previdenziali competenti, nonché
copia delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

ART. 23 - PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA

Sara obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi tutti i provvedimenti
e le cautele necessarie per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai servizi
stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati

Per quanto riguarda la sicurezza nel cantiere valgono le norme previste di cui al D Lgs n°
81/08. L'Appaltatore dovra fornire il proprio documento della sicurezza prima dell'inizio
del servizio, precisando in particolare gli eventuali rischi specifici legati al lavoro del
personale dell'Appaltatore stesso.

ART. 24 - MISURAZIONE DEL SERVIZIO

Le quantita del servizio svolto sono determinate a corpo in contradditorio con
Responsabile Tecnico del Servizio.

Resta stabilito che non sara pagato alcunché per prestazioni del servizio comunque
eccedenti I’importo di contratto.

ART. 25 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA
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DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L’ Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

ART. 26 - SUBAPPALTO

E’ vietato ogni forma di subappalto.

ART. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

In tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della
societa Poste Italiane Spa, il contratto si intendera risolto di diritto.

La Provincia fara valere la clausola risolutiva espressa mediante comunicazione scritta
da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.
ART. 28 - ELENCO TRATTE STRADALI OGGETTO DELL'APPALTO

Di seguito si riportano le tabelle con indicate le tratte e le strade interessate dalla gara

d'appalto (Tabella “A”)

CIRCOLO n.1- SEDE ORISTANO - AL NETTO DEI CENTRI ABITATI
SP006 Int. SP 1- SP 94 San Giovanni di Sinis 8,800
SP007 Int. SP 6 Int. SP 66 8,000
SP010 SP 13 (centro abitato San vero Milis) BV. SP 66 verso San Salvatore 16,450
SP059 SP7 Is Arutas 5,400
SP066 SS 292 (Riola Sardo) SP 10 14,840
SP049 SS 126 (Terralba) SP 56 - SS 131 (periferia S. Giusta) 17,300
SP070 Comune di Oristano (periferia zona Est) SP 57 (Sili -Tiria) 1,330
SP097 Comune di Oristano (periferia zona Sud-Ovest) | SP 49 5,780
TOTALE Km 77,88
CIRCOLO n. 4 - SEDE ALES — AL NETTO DEI CENTRI ABITATI
SP048 Usellus Villaverde 3,100
SP52(NU) SS 128 (Cantoniera Ortuabis) Confine Prov. NU (dir. Villanovatulo) 6,550
SP52bis(NU
) SS 128 (Laconi) SP 52 7,400
SP0O35 Albagiara Baradili 6,750
SP035 Villaurbana Usellus 13,000
Sp. 39 bis SP 35 rotatoria Sp.68 SP 33 Fordongianus - Allai 8,400
SP068 SP 35 (tratto Simaxis-Siamanna) SS 131 19,90
SP044 SS 131 Mogoro (tornanti) 3,300
TOTALE Km ASSEGNATI 68,380
Estesa complessiva delle tratte interessate dalla gara d’appalto Km 146+300

Ai sensi dell'art.106, comma 1 del DIlgs 50/2016 sono previste varianti contrattuali per
'esecuzione di lavorazioni in aumento che riguardino attivita di manutenzione delle

pertinenze stradali di cui al presente appalto, con l'utilizzo delle somme provenienti dal
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ribasso d'asta, per l'esecuzione del medesimo servizio in ulteriori tratte della rete stradale
provinciale. Verranno applicati 1 prezzi unitari di cui all'offerta economica

dell'affidatario.
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