

## PROVINCIA DI ORISTANO

**VERBALE N. 2** di procedura aperta per i lavori di ristrutturazione e adeguamento dell'istituto d'Istruzione Superiore Liceo Classico, Ipacle, Ipa di Bosa – sedi di viale Alghero, via Lungo Temo, via Garibaldi, loc. Montresta – 2° stralcio (CIG: 69006558A5 – CUP: F61E10000020005).

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di maggio, alle ore 9,50, nella sede della Provincia sita in Via Carboni ad Oristano, in seduta pubblica.

Richiamato il precedente verbale di gara redatto in data 18 maggio u.s., parte integrante e sostanziale del presente, Il Dott. Alberto Cherchi, Dirigente incaricato del Settore AA.GG., assume la presidenza della Commissione, composta inoltre dai Sigg.: Ing. Carlo Todde R.U.P. e dal Dott. Raffaele Melette, Responsabile del Servizio Amm.vo, Appalti e Contratti.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la sig.ra Silvana Mariani.

Constatata la regolare composizione e la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente ricorda che nella seduta del 18 maggio u.s. sono stati esaminati n. 7 (sette) plichi dei n.252 (duecentocinquantadue) pervenuti, risultando ammessi alla fase successiva della gara.

Tutto ciò premesso, i lavori proseguono con l'esame del plico n.8:

- |  |         |
|--|---------|
| 8) S.C.E.Bo. Srl – Cagliari                      | ammesso |
| 9) Cinquemani Leonardo – Partinico (PA)          | ammesso |
| 10) Francesco Rais srl – Cagliari                | ammesso |
| 11) Ignazio Medda srl – Capoterra                | ammesso |
| 12) Felco Costruz. Gen.li – Pagani (SA)          | ammesso |
| 13) Ely Sistemi Project srl – Cagliari           | ammesso |
| 14) D.C.G. Srl - Cagliari                        | ammesso |
| 15) GC Multiss Coop. Sociale – Porto Torres (SS) | ammesso |

Alle ore 11,05 si sospendono i lavori per una breve pausa, garantendo la custodia dei plichi con la turnazione dei Commissari e della segretaria. I lavori riprendono alle ore 11,50 con l'esame del plico n.16:

- |  |         |
|--|---------|
| 16) SA.GILE. Srl – Santa Maria Coghinas (SS)   | ammesso |
| 17) PROTECNO Impianti srl – Pozzuoli   | ammesso |
| 18) Mondello Costruzioni srl – Sant'Angelo di Brolo (ME)   | ammesso |
| 19) GE.CO.MAR. Srl – Sassari   | ammesso |
| 20) SIMEC di Canalicchio & C. snc – Olmedo   | ammesso |
| 21) Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. sas – Mussomeli (CL)                       | ammesso |
| 22) LVS srl – Cagliari   | ammesso |
| 23) Impresa costruzioni Putzu Geom Sebastiano – Pattada  | ammesso |
| 24) DUE M. sas di Mancuso Salvatore & C. - Mussomeli (CL), in avalimento con Soc. Cooperativa Castelco |         |

con sede in Casteltermini (AG), ammesso con riserva per i seguenti motivi: 1) Passoe non conforme in quanto l'operatore economico dichiara di partecipare in avvalimento ma dal Passoe non risulta; 2) nei DGUE sia dell'impresa ausiliaria che dell'ausiliata mancano le dichiarazioni relative alle situazioni di cui all'art.80, comma 5, lett. b) del Codice (stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, concordato con continuità aziendale), pagg. 7 e 8 del DGUE.

La Commissione, pertanto, attiva, ai sensi del comma 9 dell'art. 83 del Decreto Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al punto 19 del bando di gara, il soccorso istruttorio non a pagamento. L'operatore economico sarà pertanto invitato a presentare, entro il giorno 29 maggio 2017, il Passoe integrato con l'indicazione della partecipazione in avvalimento con l'impresa ausiliaria indicata nel DGUE, e la dichiarazione integrativa del DGUE dell'impresa ausiliaria e dell'impresa ausiliata in ordine alle situazioni di cui all'art.80, co.5, lett. b) del Codice.

25) Gifra Appalti srl – San Gavino Monreale	ammesso
26) BPA Energia srl – Sassari	ammesso
27) Villa Costruzioni Edili srl – Genova	ammesso
28) IVS Costruzioni di Conocchia Salvatore – Afragola, in avvalimento con Esposito Costruzioni con sede in Poligliano d'Arco (NA)	ammesso
29) GE.MA. IMPIANTI sas – Napoli	ammesso
30) BREDIL srl unipersonale - Favara (AG)	ammesso

Alle ore 13,40 la Commissione sospende i lavori che vengono aggiornati al 22/05/2017 alle ore 9,00.

Al fine di evitare manomissioni o sostituzioni, tutte le offerte vengono racchiuse in una scatola, poi sigillata e contro siglata sui lembi di chiusura da tutti i componenti della Commissione e custodita, in un armadio chiuso a chiave, nell'ufficio del Servizio Appalti e Contratti.

Espletati gli adempimenti di legge, la seduta di gara si conclude alle ore 13,50, previa lettura e sottoscrizione del verbale.

LA COMMISSIONE  
IL PRESIDENTE 

I COMPONENTI  

IL SEGRETARIO 