

VERBALE

Il verbale sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla presente RdX tra cui quelle relative alla configurazione, ai fornitori coinvolti, ai messaggi scambiati e a tutte quelle attività che riguardano la valutazione delle risposte. La parte finale è relativa alla finalizzazione della negoziazione, inclusi eventuali contratti associati.

DETTAGLIO BANDO DI GARA

Codice Bando di Gara	Descrizione Bando di Gara	Protocollo Bando di Gara
tender_208849	Settore Lavori Pubblici e Istruzione - Plana Graziano	

Impostazioni

Codice Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)	Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)
rfq_380487	CUP F17H21001520001. DECRETO MIUR 217/2021 CIG 8913544932. SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ISTITUTO LICEO DE CASTRO ORISTANO	CUP F17H21001520001. DECRETO MIUR 217/2021("Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU"). CIG 8913544932. SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE NELL'EDIFICIO SEDE DELL'ISTITUTO LICEO CLASSICO DE CASTRO SITO IN ORISTANO NELLA PIAZZA ALDO MORO.

Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)	Modalità consultazione buste	Livello Ordinamento	Livello di Aggiudicazione attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad invito (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica	Busta Tecnica	Busta Economica
Sì	No	Sì

Strategia di ordinamento delle Offerte	Strategia Busta Economica	Stato Gara in busta chiusa (RDO)
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Aggiudicata

Valore Gara in busta chiusa (RDO)	Valuta:	
53.800	EUR	

ATTRIBUTI RDO

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

RICHIESTE DI ACQUISTO ASSOCIATE A RICHIESTA DI OFFERTA

Non sono presenti elementi da mostrare.

INFORMAZIONI TEMPORALI

Data di Approvazione per la Pubblicazione	11/10/2021 09:15
Data e Ora di Chiusura	18/10/2021 09:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	18/10/2021 10:12
Valutazione iniziata da:	Graziano Plana

RISPOSTE

L'area sintetizza tutte le attività relative ai fornitori coinvolti in questa RDx, oltre all'analisi delle loro risposte, ai fini di informare quale fornitore si è scelto di invitare, quale fornitore ha effettivamente risposto, chi è stato escluso e per quale ragione.

RIEPILOGO RISPOSTE

Numero di Fornitori Invitati:	1
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

Lista di fornitori invitati

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
Ingegnere	11/10/2021 09:15	Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:

Fornitore	Data della Risposta	Note
Ingegnere	17/10/2021 11:46	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

QUALIFICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta di Qualifica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area di Qualifica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE DI QUALIFICA DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Ingegnere	17/10/2021 11:46:21 da Dessì Mirko

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA

Busta di Qualifica Aperta

18/10/2021 10:12

Busta di Qualifica aperta da

Graziano Plana

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione di Qualifica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
1	0	0	8	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE DI QUALIFICA

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	8

Fornitore	Ingegnere
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Allegato Busta di Qualifica firmata digitalmente	QualEnvelopeSummary.pdf.p7m (55 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.1 Lettera invito
Parametro	Descrizione
1.1.1 Lettera invito	Da visionare e firmare in maniera digitale
Valore	
0 Dec 217 De Castro. Lett. invito.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	1.2 Istanza di partecipazione
Parametro	Descrizione
1.2.1 Istanza di partecipazione	Da compilare e firmare in maniera digitale
Valore	
1 Dec 217 De Castro. Ist. di partecipazione.pdf.p7m	Firma digitale

Valore	
1 Dec 217 De Castro. Ist. di partecipazione.pdf.p7m	controllata senza errori
Nome Sezione	1.3 DGUE
Parametro	Descrizione
1.3.1 DGUE	Da compilare e firmare in maniera digitale
Valore	
2 Dec 217 De Castro. DGUE.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.4 Patto integrità
Parametro	Descrizione
1.4.1 Patto integrità	Da visionare e firmare in maniera digitale
Valore	
3 Dec 217 De Castro. Patto di integrità.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.5 Schema convenzione di incarico
Parametro	Descrizione
1.5.1 Schema convenzione di incarico	Da visionare e firmare in maniera digitale
Valore	
4 Dec 217 De Castro. Conv. incarico.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.6 Schema certificato idoneità statica
Parametro	Descrizione
1.6.1 Schema certificato idoneità statica	Da visionare e firmare in maniera digitale
Valore	
5 Dec 217 De Castro. Schema certificaz. Idoneità statica.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.7 Carta identità
Parametro	Descrizione
1.7.1 Carta identità	Da firmare e allegare alla documentazione
Valore	
CI Mirko Dessi.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	1.8 Passoe
Parametro	Descrizione
1.8.1 Passoe	Da scaricare dallo sportello AVCPASS e firmare in maniera digitale
Valore	
PassOE.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente-Gruppo di Valutazione di Qualifica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Plana Graziano	Ingegnere	18/10/2021 10:12

CONGELAMENTO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Graziano Plana	19/10/2021 10:06	1	0

ESITO VALUTAZIONE DI QUALIFICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Ingegnere	

ECONOMICA

Quest'area riassume tutte le attività svolte dal Gruppo di Valutazione creato per valutare le risposte relative alla Busta Economica. L'attività svolta comporta la verifica delle risposte ammesse a questa fase, coerentemente con quanto richiesto dalla presente negoziazione e può concludersi con l'esclusione di alcuni fornitori a causa di requisiti mancanti o malinterpretati. In primo luogo sono riportate le informazioni relative alla configurazione del gruppo e le tempistiche con cui si sono svolte le attività. In seguito sono riportati i dati dell'area Economica sottoposta a valutazione, eventuali commenti inseriti nel sistema ed le statistiche relative alle attività di ogni membro.

RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE

Fornitore	Data della Risposta
Ingegnere	17/10/2021 11:46:21 da Dessì Mirko

APERTURA BUSTA ECONOMICA

Busta Economica Aperta 19/10/2021 10:06

Busta Economica Aperta da Graziano Plana

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	0	0	Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE

Numero di Fornitori	1
---------------------	---

Numero di Parametri	1
----------------------------	---

Fornitore	Ingegnere
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	0
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (47 KB); Firma digitale controllata senza errori
Nome Sezione	2.1 Offerta economica

Nota	Descrizione
2.1.1 Offerta economica	Da inserire bollo compilare e firmare in maniera digitale
Valore	
6 Dec 217 De Castro. Scheda offerta.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Non sono presenti elementi da mostrare.

ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Graziano Plana	Ingegnere	19/10/2021 10:06

CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Graziano Plana	19/10/2021 10:17	1	0

ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA

Stato Esclusione/Inclusione	Fornitore	Note
Incluso	Ingegnere	

FINALIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA

Quest'area sintetizza le decisioni finali di aggiudicazione e riporta eventuali commenti dagli utenti coinvolti.

RIFIUTO FORNITORE A LIVELLO LOTTO

Non sono presenti elementi da mostrare.

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE

Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolta
0	Manai Marco Antonio Sebastiano	11/10/2021 09:15	Prima offerta
0	Plana Graziano	19/10/2021 10:19	Aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Aggiudicata

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	Ingegnere	Aggiudicata	0	46.106,6

RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
19/10/2021 10:19:12		Lo stato della RDO è cambiato.	Plana Graziano			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale - Pre aggiudicata a Aggiudicata
19/10/2021 10:19:00		Lo stato della RDO è cambiato.	Plana Graziano			Lo Stato RDO è cambiato da Valutazione Finale a Valutazione Finale - Pre aggiudicata
19/10/2021 10:17:47		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Plana Graziano			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
19/10/2021 10:06:04		La Busta Economica è stata aperta	Plana Graziano			La Busta Economica è stata aperta
19/10/2021 10:06:02		La fase di Valutazione di Qualifica è stata	Plana Graziano			La fase di Valutazione di Qualifica è stata congelata

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
19/10/2021 10:06:02		congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Plana Graziano			e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.
18/10/2021 10:12:36		La Busta di Qualifica è stata aperta	Plana Graziano			La Busta di Qualifica è stata aperta
18/10/2021 10:12:34		La fase di Pre-valorizzazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.	Plana Graziano			La fase di Pre-valorizzazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione di Qualifica.
18/10/2021 10:12:21		Valutazione RdO Iniziativa	Plana Graziano			Data di Chiusura RdO: 18/10/2021 09:00:00
11/10/2021 09:15:52		La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata	Manai Marco Antonio Sebastiano			La richiesta per la Pubblicazione della Rdo è stata Approvata,La RDO si conclude in data: 18/10/2021 09:00:00 .
11/10/2021 09:13:02		è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione	Plana Graziano			è stata richiesta un'approvazione per la pubblicazione

EMAIL INVIATE

Data (dd/mm/yyyy)	Descrizione mail	Destinatari
19/10/2021 10:23	B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un messaggio sul tool di messaggistica RDx	1
19/10/2021 10:19	B > S: Email inviata al Fornitore sulla decisione del Buyer di Aggiudicare o di Convertire una RdX in RdO o Asta	1
18/10/2021 10:49	B > S & S > B: Email spedita per informare del ricevimento di un messaggio sul tool di messaggistica RDx	1
17/10/2021 06:00	B > B: Email spedita ai Buyer 24 ore prima della data ed ora di chiusura della RDO	1
16/10/2021 06:00	B > S: Email spedita a tutti i Fornitori che hanno espresso interesse/invitati, 48 ore prima della data di chiusura della RdX	1
11/10/2021 09:15	B > S: Email spedita al Fornitore invitato per informarlo della pubblicazione della RdX (solo RdX con firma digitale delle buste)	2
11/10/2021 09:15	B > B: Email spedita all'utente quando l'approvazione della RdO è stata accettata dal Responsabile.	1
11/10/2021 09:13	B > B: Email inviata al Responsabile di Divisione per avvisarlo della richiesta di Approvazione e Pubblicazione di una RdX	1

MESSAGGI INVIATI

Lista destinatari	Data	Oggetto	Messaggio	Letto da destinatari	Risposte	Allegati	Classificazione Messaggio
Messaggio a tutti	19/10/2021 10:23	Comunicazione aggiudicazione	<p>Si comunica che il servizio di ingegneria in argomento è stato aggiudicato all'Ing. Mirko Dessi, iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 8199 per un importo di aggiudicazione di €. 46.106,60.</p> <p>Dopo aver fatto le verifiche sulle dichiarazioni rese dal Professionista nella compilazione del DGUE si procederà a determinare l'efficacia dell'aggiudicazione.</p>	1	0	0	
Ingegner e	18/10/2021 10:49	Soccorso istruttorio	<p>Buongiorno, entro la data odierna, occorre integrare il DGUE nelle parti di seguito elencate.</p> <p>L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>b) liquidazione coatta <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>c) concordato preventivo <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p> <p>d) è ammesso a concordato con continuità aziendale <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No</p>	1	1	0	

Lista destinatari	Data	Oggetto	Messaggio	Letto da destinatari	Risposte	Allegati	Classificazione Messaggio

MESSAGGI RICEVUTI

Mittente	Data	Oggetto	Messaggio	Letto dall'azienda	Risposta	Allegati	Classificazione Messaggio
Ingegner e	18/10/2021 12:49	Re: Soccorso istruttorio	In allegato si trasmette il DGUE firmato digitalmente con le integrazioni richieste	19/10/2021 09:59	0	1	

MESSAGGI INOLTRATI

Non sono presenti elementi da mostrare.