PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
Servizio Acque, Igiene, Profilassi e Valorizzazioni Ambientali

PROGETTO

Stagno di Cabras

Pulizia dei quattro canali adduttori allo stagno con ripristino
della quota batimetrica e del tratto terminale del rio Tanui

Fase

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato

Profilo longitudinale canale F

Tavola

Scala:

[11:10000 [11:400 [11:25
[11:2000 [11:200 [11:20
X 1:1000 [11:100 [11:10
[11:500 11:50 11:5
Data

Agg.

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

- Ing. Gianfranco Porcu
- Dott.ssa Maria Obinu
- Geom. Pasquale Castangia

- Geom. Giuseppe Orru

IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Ing. Luciano Casu

Scala X : 1/1000
ScalaY : 1/100

Codici sezione

Progressive sezioni

Quota fondo attuale

Quota mare

Quote fondo canale in origine

1
(9]

o
o

0.00 Sez.F0O01

-1.27

-1.50

35.00 Sez.F002

-1.08

-1.50

70.00 Sez.F003

-1.07

-1.50

Sez.F004

105.00

-1.32

-1.50

Sez.FO05

140.00

-1.01

-1.50

Sez.F006

175.00

-0.90

-1.50

Sez.FO07

210.00

-0.89

-1.50

Sez.FO08

245.00

-0.94

-1.50

Sez.F009

280.00

-0.91

-1.50

Sez.FO10

315.00

-0.85

-1.50

Sez.FO11

352.45

-0.77

-1.50

Sez.F012

385.00

-0.77

-1.50

Sez.FO13

420.00

-0.78

-1.50

Sez.F014

455.00

-0.80

-1.50

Sez.F015

496.57

-0.73

-1.50

Sez.F016

525.00

-0.76

-1.50

Sez.FO17

560.00

-0.71

-1.50

Sez.FO18

595.00

-0.82

-1.50

Sez.F019

630.00

-0.73

-1.50

Sez.F020

665.00

-0.83

-1.50

Sez.F021

689.53

-0.69

-1.50

Sez.F022

700.00

-0.69

-1.50

Sez.F023

735.00

-0.68

-1.50

Sez.F024

770.00

-0.71

-1.50

Sez.F025

805.00

-0.74

-1.50

Sez.F026

840.00

-0.86

-1.50

Sez.F027

875.00

-0.86

-1.50

Sez.F028

910.00

-0.85

-1.50

Sez.F029

945.00

-0.76

-1.50

_———



