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SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 3 L.R. 16/94 

Realizzazione di servizi privati di interesse collettivo per la salute ed il benessere  

con le connesse strutture ricettive di supporto per l’attività primaria  

(area Ex SIPSA loc. Brabau) – Variante 

 

L’anno duemilatredici, il giorno ........................ del mese di ............................., in Oristano 

presso gli uffici del Comune, Segreteria Generale, Piazza Eleonora n. 44, avanti a me Dott. 

Luigi Mele, Segretario Generale del Comune di Oristano, in assenza di testimoni, alla cui 

assistenza i comparenti d'accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, sono 

presenti i signori: 

• Dott. Ing. Giuseppe Pinna, Dirigente del V Settore del Comune di Oristano, nato a 

Marrubiu (OR), il 19.09.1962,  il quale interviene nel presente atto non in proprio ma 

in nome e per conto del Comune di Oristano, di seguito denominato anche “Comune”, 

con sede in Piazza Eleonora n. 44, Codice Fiscale del Comune di Oristano 

00052090958;  

• Sig. _Oreste Giovanni De Valle, nato a Torino il 19/09/1935, residente in Cagliari___ 

Via Scano n°87, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di 

legale rappresentante della Società “IVI Petrolifera SpA”, con sede in Cagliari Via 

Maddalena n° 56, C.F./P.IVA 02764960924, iscritta presso il registro imprese della 

C.C.I.A.A. di Cagliari al n° REA 22632, di seguito denominata “Ditta Lottizzante”; 

Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, convengono e 

stipulano quanto appresso riportato. 

PREMESSA 

VISTA  la Convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 26.05.2011 Rep. *** e registrata 

in Oristano il 06.06.2011 n. **** tra l’Amministrazione Comunale e la Società IVI Petrolifera 

s.p.a., come sopra rappresentata; 

Vista la Convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 21.06. 2012 Rep***e registrata in 

Oristano il ................tra l’Amministrazione Comunale e la Società IVI Petrolifera s.p.a., come 

sopra rappresentata; 
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DATO ATTO  inoltre che gli interventi oggetto della Convenzione di cui sopra sono da  

realizzarsi in concorso tra la Soc. IVI Petrolifera SpA ed il Comune di Oristano secondo 

quanto previsto dagli atti di programmazione citati, e che consistono nel: 

a) trasferimento dello stabilimento industriale della SIPSA dalla località di Torregrande 

al Nucleo  Industriale con potenziamento dello stesso, come da specifico allegato 

“trasferimento attività industriali” (ATTUATO); 

b) realizzazione di un complesso turistico  per 700-800 posti letto, nonché servizi sportivi 

e per il tempo libero (golf) il tutto orientato ad un mercato internazionale, nazionale e 

regionale; 

c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria all’interno del 

perimetro dell’intervento, o in adiacenza allo stesso, a cura e spese della Soc. IVI 

Petrolifera SpA; 

d) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria esterne al perimetro del 

complesso attinenti all’intervento di riqualificazione urbanistica ed ambientale; 

e) studio di fattibilità e avvio delle azioni per il recupero del pontile; 

f) intervento di riqualificazione ambientale complessiva del litorale, nelle pinete di 

attuale proprietà comunale e consortile nell’area dello stabilimento Ex SIPSA, a cura e 

spese del privato proponente; 

 
DATO ATTO  che il P.U.C. definitivamente adottato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 45 del 13.05.2010, entrato in vigore con la pubblicazione di apposito avviso nel 

B.U.R.A.S. del 18.11.2010, individua le medesime aree di cui sopra in zona urbanistica 

omogenea G – Servizi generali, sottozona G1_1 – Attrezzature di Servizio, disciplinate dal 

punto di vista della attuazione secondo il disposto della deliberazione del C.C. n. 109 del 

31.07.2000;  

 

CONSIDERATO che gli interventi del Programma Integrato interessano una superficie 

complessiva di mq 134.500 di proprietà della IVI Petrolifera SpA: 

- foglio n. 9 mapp. 1336  sup. 71.855 di proprietà della Società IVI Petrolifera SpA; 

- foglio n. 9 mapp. 1337  sup. 62.645 di proprietà della Società IVI Petrolifera SpA; 

 

 

CONSIDERATO altresì che per l’ottimale e razionale gestione del complesso dei servizi 
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risulta necessario operare anche il risanamento ambientale delle aree di proprietà comunale 

prospicienti le proprietà IVI Petrolifera SpA e la gestione delle stesse in regime di 

concessione d’uso per la durata di anni 75 da parte della stessa Società; 

 

CONSIDERATO  inoltre che la Soc. IVI Petrolifera SpA, a seguito della sottoscrizione della 

Convenzione di cui sopra, si è impegnata a realizzare a propria cura e spese le opere di 

risanamento e di riqualificazione ambientale e la manutenzione ordinaria e straordinaria nelle 

aree suddette, senza onere di pagamento di canone da parte della medesima Società e senza 

diritto a compensi di sorta da parte del Comune. Inoltre, la Società dovrà garantire l’uso 

pubblico, fermo restando la destinazione delle medesime aree a zona H di rispetto ambientale 

compatibilmente con l’intervento sportivo golfistico previsto dalla convenzione approvata con 

delibera commissariale n.096 del 25/05/2012; 

 

PRESO ATTO che la Convenzione di lottizzazione dispone che sono possibili eventuali 

modifiche di carattere architettonico, di localizzazione, di tipologie e di volumetrie, ferme 

restando le destinazioni e le volumetrie massime previste, da autorizzarsi con atto del 

Dirigente del V Settore competente al rilascio della concessione edilizia; 

 
DATO ATTO  che la convenzione è stata sottoscritta essendo ben presente alle parti che il 

rilascio della concessione edilizia per le opere di urbanizzazione, e successivamente degli 

interventi immobiliari, è subordinato alla preventiva e positiva conclusione del procedimento 

amministrativo afferente allo studio di compatibilità paesistico-ambientale, al rilascio del 

nulla-osta paesaggistico ex art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 da parte dell’Assessorato 

Regionale degli EE.LL. Finanze e Urbanistica, nonché al rilascio dell’autorizzazione da parte 

del Servizio Ripartimentale delle Foreste; 

 

VISTA  la proposta di variante del Programma Integrato presentata dalla Società IVI 

Petrolifera SpA in data 07.03.2012 prot. 6413 come integrata con nota prot. 12214 del 

08.05.2012 approvata con delibera commissariale n.096 del 24/05/2012; 

 

 
PRESO ATTO che il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, proprietario della porzione di 

pineta confinante con quella di proprietà comunale e con la proprietà Ex Sipsa, con contratto 
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in data 22.11.2011, ha dato in concessione venticinquennale un’area della superficie di Ha. 

63.38.45 ca., alla stessa Società IVI Petrolifera SpA, finalizzandola alla fruizione sportiva e 

naturalistica, in continuità con le aree interessate al progetto di riqualificazione di cui in 

oggetto; 

 
VISTA  la richiesta di acquisto delle cubature di zona F comprese nella porzione di Pineta 

prospiciente la Proprietà Ivi Petrolifera SpA ................................................................? ; 

 
Tra le parti si conviene e stipula quanto segue: 

Articolo  1 – Gli interventi 

La Società IVI Petrolifera SpA assume l’obbligo di realizzare gli interventi previsti nel 

Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale così come 

descritti negli allegati elaborati di progetto elencati in premessa, compresa la realizzazione di 

un complesso di servizi per la salute ed il benessere con le connesse strutture ricettive di 

supporto, nonché i servizi per lo sport ed il tempo libero per una consistenza complessiva di 

mc. 93.339,00. Oltre i sopracitati volumi saranno realizzati degli edifici agricoli in zona E  

I principali parametri urbanistico-edilizi sono i seguenti: 

� Superficie complessiva d’intervento                                mq. 134.500 

� Indice volumetrico                            mc/mq 0,69 

� Volume complessivo fuori terra                             mc.  93.339,00 

di cui mc. 19.932,00 relativi al lotto adiacente ricadente in zona F4  

� Volume complessivo fuori terra zona E  (f.9. mapp.li 574, 548, 415 )         mc. 840,00            

Il tutto in piena conformità agli elaborati progettuali che meglio precisano i parametri 

urbanistico-edilizi. 

Articolo  2 – Classificazione delle aree 

Gli interventi edilizi saranno realizzati in zona urbanistica omogenea G – Servizi generali, 

sottozona G1_1 – Attrezzature di Servizio, disciplinate dal punto di vista della attuazione 

secondo il disposto della deliberazione del C.C. n. 109 del 31.07.2000. 

All'interno della zona G1_1 saranno realizzate le cubature destinate  a servizi turistici per 

complessivi mc.    73.407,00  e  mc. . 19.932,00 relativi alla porzione di  zona adiacente F4 

per complessivi  mc. 19.932,00 . 

Gli interventi del Programma Integrato interessano una superficie complessiva di mq 134.500 

di proprietà della IVI Petrolifera SpA: 
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- foglio n. 9 mapp. 1336  sup. 71.855 di proprietà della Società IVI Petrolifera SpA; 

- foglio n. 9 mapp. 1337  sup. 62.645 di proprietà della Società IVI Petrolifera SpA; 

Il campo da golf insiste principalmente in zona urbanistica H2 di rispetto ambientale ed in 

zona E. In zona agricola E (f.9. mapp.li 574, 548, 415 ) verranno realizzate Volumetrie 

agricole  per complessivi  mc. 840,0 

 

Articolo  3 – Concessione d’uso della pineta 

Il Comune di Oristano assegna alla Società IVI Petrolifera SpA, a titolo di concessione d’uso 

per la durata di anni 75, tacitamente rinnovabile di 10 anni in 10 anni salvo disdetta, in 

aggiunta alle aree già concesse e distinte in catasto al foglio 9 mappale 331 (parte) per una 

superficie di mq 158.787 c.a., le ulteriori aree distinte al catasto terreni al F. 9 mapp. 324 e 

mapp.660 (parte), della superficie di Ha 6.49.57,  e secondo lo schema di disciplinare di 

utilizzo allegato alla presente proposta di deliberazione, a fronte di un corrispettivo annuo di € 

2.700,00/Ha. La concessione in uso delle aree suindicate viene regolata con apposito atto 

disciplinare che si allega alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale, alla 

lett. A). 

Per quanto sopra la superficie complessiva concessa alla Società è di Ha 25.19.07, per cui il 

corrispettivo è dovuto esclusivamente per la superficie aggiuntiva di Ha 6.49.57 ca. 

La Soc. IVI Petrolifera SpA assume l’onere di effettuare a propria cura e spese la 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in concessione. 

 

Articolo  4 - Opere di urbanizzazione interne al complesso 

 
La Soc. IVI Petrolifera SpA assume l’obbligo di eseguire le opere di urbanizzazione (viabilità 

e parcheggi, impianto idrico e antincendio, impianto fognario, impianto scarico acque 

meteoriche, impianto elettrico e di illuminazione, impianto telefonico) all’interno del 

perimetro delle aree di sua proprietà (foglio nr. 9, mapp. 1336; 1337) assumendone l’obbligo 

di manutenzione, secondo gli elaborati progettuali allegati: 

 

RELAZIONI    

E. R_00 - ELENCO ELABORATI 

A01-  RELAZIONE GENERALE 

A02-  RELAZIONE DESCRITTIVA OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTERNE 

A03 - COMPUTO METRICO URBANIZZAZIONI ESTERNE  
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A04-  RELAZIONE IDROGEOLOGICA 

A05-  RELAZIONE DESCRITTIVA REVAMPING DEPURATORE   

A06- RELAZIONE FONDAZIONE IMC 

A07- PROGRAMMA OPERATIVO 

A08- SCHEMA DI CONVENZIONE 

A09-  DISCIPLINARE D'USO DELLA PINETA 

INQUADRAMENTO 

I01  -  I16     INQUADRAMENTI VARI  

ARCHITETTONICO 

P_01 - PLANIMETRIA GENERALE STATO DI VARIANTE N.1 2012  

P_01 - PLANIMETRIA GENERALE STATO DI VARIANTE N.1 2012 FORMATO A1 

P_02 -  PLANIMETRIA GENERALE STATO DI VARIANTE N.2 2013 

P_02 -  PLANIMETRIA GENERALE STATO DI VARIANTE N.2 2013 FORMATO A1 

P_03-  PLANIMETRIA DESCRITTIVA 

P_03A  PROPOSTRA DI VARIANTE N. 2 ZONA OMOGENEA DI RIFERIMENTO E CALCOLO VOLUMI 

P_03A  PROPOSTRA DI VARIANTE N. 2 ZONA OMOGENEA DI RIFERIMENTO E CALCOLO VOLUMI F.TO A1 

P_03B PLANIVOLUMETRICO sc. 1:500 

P_04 PLANIVOLUMETRICO SOVRAPPOSTO A PIANO PSFF 

P_05 PLANIVOLUMETRICO SOVRAPPOSTO A PAI 

P_06 - P_24 PROGETTO ARCHITETTONICO TIPOLOGIE EDILIZIE 

DESCRIZIONE FORESTALE 

F-01- STATO DI FATTO PINETA 2006 

F-02- STATO DI FATTO PINETA 2013 

F-03 PLANIMETRIA CALCOLO SUPEFICI PINI EUCALIPTUS STRADE 

F-04 PLANIMETRIA SUPERFICI SOTRATTE AL BOSCO E COMPENSAZIONI 

URBANIZZAZIONI ESTERNE 

U_01-PLANIMETRIA VIABILITA' E SEZIONI STRADALI 

U_02 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO 

U_03 PLANIMETRIA INQUADRAMENTO STRADE 

U-03A  PLANIMETRIA PIAZZA ANTISTANTE IL PONTILE       

U-03B PLANIMETRIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ANTINCENDIO PINETA 

U-03C PLANIMETRIA STATO DI FATTO DEPURATORE 

U-03D PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO DEPURATORE 

URBANIZZAZIONI INTERNE 

U-04 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO 

U-05 PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

U-06 PLANIMETRIA IMPIANTO IDRICO 

U-07 PLANIMETRIA IMPIANTO FOGNARIO      

 



 

Convenzione Urbanistica * Pag. Nr. 7 

tutti facenti parte  integrante e  sostanziale del presente atto. 

 

Articolo  5 – Opere di urbanizzazione pubbliche 

La Soc. IVI Petrolifera SpA si obbliga, inoltre, alla realizzazione delle opere pubbliche di 

urbanizzazione, esterne al perimetro dell’intervento di seguito elencate: 

1. condotta idrica di adduzione per gli usi potabili; 

2. condotta idrica di adduzione per l’impianto antincendio e di irrigazione della pineta e 

delle zone verdi; 

3. condotta di convogliamento dei liquami al depuratore esistente; 

4. potenziamento ed adeguamento dell’impianto di depurazione esistente di proprietà 

comunale per renderlo idoneo a trattare i liquami derivanti dalla realizzazione del 

complesso ricettivo realizzazione trattamento terziario; 

5. adeguamento della viabilità esistente di collegamento con il pontile e realizzazione dei 

parcheggi indicati negli elaborati progettuali, con particolare riferimento al progetto 

approvato nell’ambito del bando RAS “Litus”; 

6. realizzazione della nuova strada di accesso al complesso ricettivo e prolungamento fino 

alla foce del Tirso con relativi svincoli, parcheggi e segnaletica orizzontale e verticale; 

7. riqualificazione ambientale del litorale, delle aree comprese nell’intervento e dell’area 

in concessione (attuale pineta) secondo gli specifici elaborati progettuali allegati; 

8. Studio di fattibilità per il recupero  e la rifunzionalizzazione del pontile, di concerto con 

gli enti competenti e avvio delle azioni di recupero, che verrà definito alla luce delle 

ulteriori elaborazioni progettuali. 

Il contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di 

costruzione per il rilascio del permesso di costruire (di cui all’art. 16, comma 1 del Dpr 6 

giugno 2001, n. 380), sarà integralmente scomputato, a tacitazione ed  estinzione, con i costi 

non inferiori che la società IVI Petrolifera S.p.A. dovrà sopportare per realizzare rilevanti 

opere di urbanizzazione a beneficio dell’intera fascia costiera come risulta dall’allegato 

computo metrico estimativo delle opere in questione. 

Per l’esecuzione delle necessarie opere di urbanizzazione, qualificate come lavori pubblici 

sotto soglia comunitaria da realizzarsi da parte dei soggetti privati titolari di un permesso di 

costruire, la Società IVI Petrolifera SpA si obbliga al rispetto della normativa vigente in 

materia, con particolare riferimento all’art. 3 commi 8 e 9 della L.R. n. 5/2007 sui lavori 
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pubblici.  

La Società, in tal senso, si obbliga a individuare l’impresa esecutrice dei lavori di 

realizzazione delle opere di urbanizzazione tra le ditte in possesso della necessaria 

qualificazione o certificazione commisurata alla natura ed all’importo delle opere da 

realizzarsi. 

La concessione per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria verrà rilasciata dal 

Comune previa presentazione del relativo progetto esecutivo a firma di tecnici abilitati, redatti 

a norma di legge e in armonia con le previsioni di cui agli elaborati tecnici allegati alla 

presente convenzione. 

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori delle opere di urbanizzazione, 

l’Amministrazione provvederà a nominare un collaudatore in corso d’opera, con oneri a 

carico della Società IVI Petrolifera SpA, che opererà nel rispetto della vigente normativa 

nazionale e regionale in materia di lavori pubblici. Della nomina verrà data formale 

comunicazione alla Società. 

Durante l’esecuzione dei lavori di urbanizzazione, la Società si impegna: 

� ad assoggettarsi alle eventuali verifiche periodiche nel corso dei lavori che il Comune 

potrà disporre, mediante sopralluoghi da parte di funzionari dei propri Settori 

competenti, per accertare la corrispondenza delle opere eseguite ed il rispetto di tutti 

gli obblighi assunti con il presente atto; 

� ad apportare le modifiche di carattere non sostanziale e le integrazioni che l’Ufficio 

Tecnico comunale o gli Enti erogatori reputino necessarie in funzione dell’effettivo 

stato dei luoghi (anche ipogei), senza acquisire il diritto a rimborsi o ulteriori 

scomputi. 

Il tutto secondo gli elaborati progettuali allegati: 

URBANIZZAZIONI ESTERNE 

U_01-PLANIMETRIA VIABILITA' E SEZIONI STRADALI 

U_02 PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO 

U_03 PLANIMETRIA INQUADRAMENTO STRADE 

U-03A  PLANIMETRIA PIAZZA ANTISTANTE IL PONTILE       

U-03B PLANIMETRIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE ANTINCENDIO PINETA 

U-03C PLANIMETRIA STATO DI FATTO DEPURATORE 

U-03D PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO DEPURATORE 
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Articolo  6 – Tempi di realizzazione 

La Società IVI Petrolifera SpA si obbliga alla realizzazione degli interventi, specificati negli 

elaborati progettuali, nei tempi e modalità stabiliti dal Programma Operativo allegato (All. B). 

Fatti salvi eventuali ritardi o impedimenti dipendenti da fatti di forza maggiore o da atti e 

provvedimenti della Pubblica Autorità e, comunque, da qualunque causa non imputabile per 

dolo o colpa grave della Soc. IVI Petrolifera SpA, decorsi i 10 anni dalla esecutività del 

Programma Integrato sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale rescindere la presente 

Convenzione. 

Articolo  7 - Collaudo delle opere 

Il collaudo delle opere avverrà in corso d’opera, a cura del Collaudatore nominato dal 

Comune di Oristano ai sensi del precedente articolo 5. 

Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo, sono a carico della Società IVI Petrolifera SpA. 

In caso di accertamento di eventuali difformità esecutive rispetto ai progetti presentati, la 

Società provvede, a propria cura e spese, ad eseguire i conseguenti interventi correttivi 

indicati dal Collaudatore entro il termine che verrà fissato dal Comune. 

Per il collaudo finale delle opere dovranno essere formalmente trasmessi al Collaudatore, 

anche per il tramite del  Comune di Oristano: 

1. tutti gli atti di natura tecnica ed economica predisposti dalla Direzione dei Lavori; 

2. le certificazioni e le omologazioni dei materiali posati previste da specifiche norme di 
legge; 

3. le dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati, rese dalle Ditte installatrici ai 
sensi della vigente normativa; 

4. i disegni esecutivi delle opere, in formato cartaceo e digitale, aggiornati con le 
eventuali modifiche apportate in corso d’opera; 

5. eventuali certificazioni di collaudo delle reti installate rilasciati dagli Enti 
erogatori/gestori dei pubblici servizi, ove necessario in base a specifiche normative di settore. 

Il Certificato di collaudo dovrà essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla data di 

comunicazione di fine lavori. 

Entro i successivi sessanta giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo, il Comune 

provvede alla definitiva approvazione delle opere realizzate ed alla contestuale presa in 

consegna delle stesse. 

Con la presa in consegna delle opere di urbanizzazione viene trasferito al Comune anche 
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l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, ferma restando la garanzia 

decennale prevista per legge sull’esecuzione delle stesse opere di urbanizzazione. 

Tutte le opere indicate nei precedenti artt. 3, 4, 5 e 6 verranno realizzate dalla Soc. IVI 

Petrolifera SpA e dal Comune di Oristano per le parti di competenza, secondo il Programma 

Operativo allegato (All. B), salvo proroga da richiedersi, per iscritto e prima della scadenza 

del termine previsto nel Programma Operativo, a cura della Società lottizzante. 

Si da atto che la Soc. IVI Petrolifera SpA ha già provveduto ad effettuare il trasferimento 

delle attività industriali dal Pontile-Torregrande alle aree disponibili del Consorzio Industriale 

Provinciale di Oristano in località Cirras. 

 

Articolo 8 - Garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi 

La Società, a garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, s’impegna a 

costituire contestualmente al rilascio del permesso di costruire polizza fidejussoria 

assicurativa n. ………………….. della ………………….. con sede sociale e direzione 

generale in ………………………… per l’importo di Euro 3.074.500,00, pari al 100% più 

IVA del costo delle opere, come risulta dal computo metrico estimativo allegato al progetto.  

La polizza di cui al precedente comma esclude il beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e prevede l’escussione del fideiussore a semplice richiesta del Comune, 

col solo rilievo dell’inadempimento, senza facoltà di opporre eccezioni in tale sede. La 

medesima polizza deve rimanere valida ed efficace fino al rilascio di apposito atto di svincolo 

da parte del Comune di Oristano. 

La medesima polizza è svincolata su richiesta di lottizzanti dopo che il Comune di Oristano 

avrà preso in consegna le opere di urbanizzazione a seguito del collaudo previsto dall’articolo 

7.  

Articolo 9 - Inadempimento 

In caso di inadempimento o di violazione delle modalità di esecuzione degli obblighi assunti, 

rilevata dal Collaudatore in corso d’opera o da personale dell’Ufficio Tecnico comunale, il 

Comune notifica alla Società IVI Petrolifera SpA Srl una diffida ad adempiere entro un 

termine fissato. 

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Comune ha la facoltà di 

eseguire  d’ufficio le opere stesse e il loro completamento avvalendosi delle garanzie previste 
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dall’articolo 8 della presente convenzione, ovvero di dichiarare la decadenza della 

convenzione in relazione alla gravità dell’inadempimento. 

L’escussione della polizza fideiussoria non pregiudica il diritto alla corresponsione delle 

eventuali spese aggiuntive relative all’esecuzione d’ufficio di cui al comma precedente. 

 

Articolo 10 - Spese inerenti l'atto 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le penalità per la sua eventuale 

tardiva registrazione, a qualsiasi titolo imputabile, con la richiesta di ogni beneficio di legge 

applicabile a questo contratto ed in particolare dei benefici previsti dalla legge 26 giugno 

1934 n. 666 trattandosi di impegnativa per l’esecuzione del P.U.C. del Comune di Oristano, 

saranno a carico della Società lottizzante.  

 

Articolo 11 – Foro competente 

Qualsiasi controversia in merito all’attuazione della presente convenzione, sarà devoluta alla 

competenza del Giudice Ordinario secondo le norme di rito. 

Il Foro competente è quello del Tribunale di Oristano. 

 

Le parti 

 

Il Segretario Comunale 

 

 


